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I.OPIS TECHNICZNY  
 
1.Podstawa i zakres opracowania 
 
1.  Informacja o terenie numer 36/09 wydane pismem znak: ZWWŚPiGG.KW.01337/09 z 

dnia 09.12.2009r.  
2.  Opinia ZUDP numer 443/2009 z dnia 15.12.2009r.  
3.  Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  w 

Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6213-25/09 z dnia 26.08.2009r.  
4.  Uzgodnienie wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  w 

Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6215-25/09 z dnia 16.11.2009r.  
5.  Wywiad branŜowy VATTENFALL pismo znak: UDD/RSZ/4174/S09/058124  
      z dnia 24.08.2009r. 
6.  Uzgodnienie VATTENFALL pismo znak: VNSP/NTY/PJ/407/09 z dnia 19.11.2009r. 
7.  Wywiad branŜowy Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak:  
     STTSRECU/AP.215-0885/09 z dnia 21.08.2009r. 
8.  Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak: STTSRECU/AP.215-0885/09 
     z dnia 16.11.2009r. 
9.  Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak: STTSRECU/AP.211-27210/09 
     z dnia08.12.2009r. 
10.  Wywiad branŜowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” pismo znak:  
     TMG/MGM-P/543/574/5571/2009 z dnia 21.09.2009r. 
11.  Warunki techniczne Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” pismo znak:  
     TJ-JO/813/5833/09 z dnia 30.09.2009r  
12.  Uzgodnienie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” pismo znak:  
     TJ-JO/939/6696/09 z dnia 04.11.2009r  
13.  Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach     
     Górnych pismo znak: PZD-5443-196/1308/2009 z dnia 20.10.2009r  
14.  Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach     
     Górnych pismo znak: PZD-5443-207/1359/2009 z dnia 30.10.2009r   
15.  Wywiad branŜowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. pismo znak:  
     DwiK-6215amz/19/713.2009 z dnia 21.09.2009r.   
16.  Wywiad branŜowy Rozdzielni Gazu Knurów pismo znak: Z11-(682)-432-90/09  
      z dnia 14.08.2009r. 
17.  Uzgodnienie Rozdzielni Gazu Knurów pismo znak: Z11-(1045)-432-65/09  
      z dnia 08.12.2009r. 
18.  Postanowienie Okręgowego rzędu Górniczego w Gliwicach pismo znak:    
      GLI/5140/0092/09/07856/Za/Wan z dnia 02.11.2009r.  
19. Wywiad branŜowy GAZ-SYSTEM znak: OGP/TT/JS/C-1508/09 z dnia 08.12.2009r. 
20. Wizja w terenie przeprowadzona przez Projektanta . 
21. Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 
 W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci 
wodociągowej przy ul. Kolejowej w Ornontowicach  obręb 62.1 na działkach nr jak na stronie 
tytułowej. 
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2.Rurociąg i jego uzbrojenie 
 
            Projektuje się budowę wodociągu z rur polietylenowych posiadających atest do 
stosowania na terenach szkód górniczych do III kategorii włącznie o następujących 
długościach i średnicach :  
 
Lp  MATERIAŁ  ILO ŚĆ UWAGI  

ETAP I 
1. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC  

Dz 110 x 10,0 mm 
 

1529,5 m 
 

PN-B-10725/1997 
2. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                          

Dz 90 x 8,2 mm 
  

   76,0 m 
 

PN-B-10725/1997 
3. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC              

Dz 63 x 5,8 mm 
 

      9,5 m 
 

PN-B-10725/1997 
4. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                            

Dz 63 x 5,8 mm 
 

  148,0 m 
 

PN-B-10725/1997 
5. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC               

Dz 40 x 3,7 mm 
   

  21,0 m 
 

PN-B-10725/1997 
6. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                          

Dz 40 x 3,7 mm 
   

727,5 m 
 

PN-B-10725/1997 
ETAP II 

7. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC  
Dz 160 x 14,6 mm 

 
  404,5 m 

 
PN-B-10725/1997 

8. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC  
Dz 110 x 10,0 mm 

 
1658,0 m 

 
PN-B-10725/1997 

9. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC                  
Dz 90 x 8,2 mm 

 
226,0 m 

 
PN-B-10725/1997 

10. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                          
Dz 90 x 8,2 mm 

 
149,0 m 

 
PN-B-10725/1997 

11. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC              
Dz 63 x 5,8 mm 

 
    45,5 m 

 
PN-B-10725/1997 

12. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                            
Dz 63 x 5,8 mm 

 
   88,0 m 

 
PN-B-10725/1997 

13. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC               
Dz 40 x 3,7 mm 

 
    73,0 m 

 
PN-B-10725/1997 

14. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                          
Dz 40 x 3,7 mm 

 
  794,5 m 

 
PN-B-10725/1997 

ETAP III 
15. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC  

Dz 160 x 14,6 mm 
 

  714,5 m 
 

PN-B-10725/1997 
16. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC  

Dz 125 x 11,4 mm 
 

1041,0 m 
 

PN-B-10725/1997 
17. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC                  

Dz 90 x 8,2 mm 
 

  248,5 m 
 

PN-B-10725/1997 
18. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                            

Dz 63 x 5,8 mm 
 

   31,0 m 
 

PN-B-10725/1997 
19. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11 typ RC               

Dz 40 x 3,7 mm 
 

    65,5 m 
 

PN-B-10725/1997 
20. RURA PRZEWODOWA HDPE 100 SDR 11                          

Dz 40 x 3,7 mm 
 

  840,5 m 
 

PN-B-10725/1997 

 
 Projektowany wodociąg został podzielony na 3 etapy: 
Etap I   - od ulicy Dworcowej do przekroczenia torów kolejowych, 
Etap II - od torów kolejowych do studni wodomierzowej, 
Etap III – od komory wodomierzowej do lasu na wysokości budynku nr 195. 
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 KaŜdy z etapów moŜe zostać wybudowany samodzielnie i oddzielnie od pozostałych 
nie powodując zakłóceń w pracy systemu wodociągowego. 
 Włączenia do istniejącego wodociągu dla etapu I w ulicy Dworcowej zaprojektowano 
poprzez połączenie za pomocą kołnierza stalowego i tulei kołnierzowej oraz reducji w 
punkcie 1W0. W punkcie 1W3 zaprojektowano węzeł zasuw z odgałęzieniem średnicą Dz110 
w kierunku wschodnim (pkt. 1W2.1). Następnie projektowany wodociąg łączy się z 
wymienionym wodociągiem Dz110 w punkcie 1W42 oraz po rozgałęzieniu na dwa przewodu 
Dz110 w punkcie 1W24 z wodociągiem stalowym Dn100 etapu II w punkcie 1W24.38 po 
przekroczeniu linii kolejowej  własności JSW S.A.  
 Budowa wodociągu w etapie II rozpoczyna się od połączenia z przewodem Dz110 w 
punkcie 1W24.38 oraz z wymienionym odcinkiem przewodu Dz110 w pkt. 2W1. Następnie 
projektuje się budowę wodociągu wzdłuŜ ulicy Kolejowej do punktu 2W27 gdzie następuje 
połączenie z nowym wodociągiem Dz110. Drugi ciąg sieci wodociągowej projektuje się w 
drugim rzędzie domów z połączeniem nowym wodociągiem w pkt. 2W1.39.  
Etap II na odcinku od ulicy Pośredniej do komory wodomierzowej projektowany jest średnicą 
Dz160 i rozpoczyna się od włączenia do wodociągu Dz110 IIW1 aŜ do połączenia z 
wodociągiem Dz160 w komorze wodomierzowej.  
Etap III projektowany jest przewodem Dz160 od komory wodomierzowej (pkt. 3w1) do 
rozgałęzienia w punkcie 3W48. Następnie projektuje się dwa przewody po obu stronach ulicy 
Kolejowej od pkt. 3W48 średnicy Dz125 oraz Dz90 do pkt.3W60. Od punktu 3W60 do końca 
projektowany wodociąg posiada średnicę Dz125mm.  
Na projektowanej sieci wodociągowej projektuje się zabudowanie zasuw węzłowych oraz 
strefowych. Zamontować zasuwy kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego z sercem ogumowanym 
np. firmy „HAWLE” nr kat. 4000 lub równowaŜne. Lokalizację zasuw i skrzynek ulicznych 
naleŜy uzgodnić z właścicielem nieruchomości i inwestorem. Skrzynki uliczne montować na 
płytkach betonowych. 
W miejscach włączenia do  wodociągu głównego przyłączeń do budynków zastosować 
odgałęzienia siodłowe  lub trójniki z mufami elektrooporowymi z zasuwą za odgałęzieniem. 
Dopuszcza się zastosowanie innych zasuw i opasek oraz rozwiązań na włączenie 
posiadających wymagane certyfikaty. 
Zestaw wodomierzowy montować w odległości maksymalnej 1,0m od ściany wewnętrznej. 
Ciśnienie na reduktorze domowym ustawić na maksymalnie 0,35 MPa. Wymiany zestawów 
wodomierzowych dokonać we wszystkich budynkach znajdujących się przy ulicy Kolejowej.  
Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydrant p.poŜ. nadziemnych Dn 80mm. 
Zmiany kierunku wodociągu do 20° wykonywać łagodnymi łukami, natomiast zmiany 
kierunku o kąt większy niŜ 20o wykonać kolanami wtryskowymi PE. 
Zmiany kierunków na wodociągu o średnicy mniejszej niŜ PE 90mm wykonać kolanami lub 
łagodnymi łukami o promieniu zaleŜnym od temperatury otoczenia w czasie budowy zgodnie 
z niŜej przedstawionymi wielkościami: 
   + 20 °C  -  min. 20 x Dz rury przewodowej 
   + 10 °C  -  min. 35 x Dz rury przewodowej 
         0 °C  - min. 60 x Dz rury przewodowej 
Sposób ułoŜenia wodociągu oraz jego uzbrojenie pokazano na załączonych profilach i 
schematach montaŜowych. 

 
3. Studnia wodomierzowa i reduktora przy ulicy Kolejowej 
 
 W istniejącej studni wodomierzowej znajdują się dwa wodomierze Dn80 oraz dwa 
reduktory ciśnienia. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje się zabudowę 
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urządzeń prowadzących monitoring przepływu oraz ciśnienia na istniejącej armaturze. Projekt 
techniczny monitoringu znajduje się w oddzielnym opracowaniu.  
 
4. Kolizje 
 
W rejonie przedsięwzięcia nie występuje sieć gazowa będąc własnością GSG sp. z o.o. w 
Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Knurowie.  
Przekroczenie drogi asfaltowej wykonać przewiertem w polietylenowej rurze ochronnej.  
Rurę przewiertową wykonać zgodnie z (rys. nr 31). Istniejące kable energetyczne w 
miejscach kolizji z projektowanym wodociągiem zabezpieczyć rurami ochronnymi AROTA 
110 PS dla NN i  160 PS dla SN i WN o długości 3,0m. 

Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie ze względu na brak danych 
posadowienia od gestorów sieci. 
NaleŜy wykonać wykopy kontrolne i w przypadku wystąpienia istotnych róŜnic pomiędzy 
załoŜonymi kolizjami a stanem istniejącym naleŜy skontaktować się z projektantem. 
Wszystkie inne  zaistniałe skrzyŜowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi 
przewodami wykonać zgodnie z PN-91/M-34501 i innymi obowiązującymi przepisami.  
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć drenarską naleŜy ją oczyścić, 
udroŜnić i po ułoŜeniu wodociągu odtworzyć. Przy odtworzeniu sieci drenarskiej obecny 
powinien być właściciel gruntu.  
 
5. Roboty ziemne 
 
 Trasa projektowanego rurociągu przebiegać będzie przez pola uprawne i tereny luźnej 
zabudowy jednorodzinnej. Kategorię posadowienia zaliczono do grupy pierwszej, natomiast 
warunki geologiczne jako proste. 
Przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór wszystkim uŜytkownikom istniejących sieci 
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami branŜowymi załączonymi do projektu.  
Zlecić równieŜ obsługę geodezyjną. Trasę wytyczy w terenie uprawniony geodeta. Z uwagi 
na występujące szkody górnicze przed rozpoczęciem robót naleŜy dokonać sprawdzenia 
rzędnych wysokościowych. 
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w odległości 2,0m od istniejącego 
uzbrojenia i 5,0m od napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, roboty ziemne 
prowadzić ręcznie na odkład.  
Sieć główna wykonana zostanie metodą przewiertu rurami typu RC. W miejscach 
przewiertów naleŜy wykonać minimum co 50m wykop rozpręŜny o wymiarach ok. 
1,0x1,0x2,0m. Przejścia poprzeczne pod drogą naleŜy wykonać w rurze przewiertowej. 
Przyłącza domowe wykonane zostaną metodą rozkopu, chyba Ŝe na profilu podano inaczej. 
Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu - z rozbiciem na ziemię 
urodzajną i pozostałą, wykorzystaną do prac budowlanych; ziemia urodzajna winna być 
ponownie wykorzystana i rozplantowana, a nadmiar ziemi z wykopów winien zostać 
zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy na składowisko. Następnie po wykonaniu 
prac teren przywrócić do stanu pierwotnego a ziemię obsiać trawą. 

Urobek składować w odległości l m poza klinem odłamu gruntu, lub, w przypadku 
braku miejsca, odwoŜony samochodami na teren tymczasowego składowania. 
Wykonawca robót budowlanych winien prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami 
(równieŜ ziemną z wykopu) i przed rozpoczęciem robót budowlanych musi złoŜyć w 
Urzędzie Gminy Ornontowice informację o rodzaju, ilości powstających odpadów, sposobie  
i miejscu czasowego składowania, sposobie neutralizacji lub utylizacji powstających w czasie 
prac budowlanych odpadów. Kopać na głębokość o 0,1m większą niŜ posadowienie 
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rurociągu, ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej. Minimalne przykrycie 
rurociągu musi wynosić 1,4m.  
Rurociąg obsypać piaskiem warstwą wysokości 0,3 m ponad górną tworzącą rurociągu. 
Podsypkę i obsypkę zagęścić zgodnie z wytycznymi producenta rur.    
Zasypywany grunt zagęścić do min. 95% w skali Proctora w terenie zielonym i 100% w 
drogach co wyeliminuje drenowanie wód na trasie rurociągu. 
Teren po wykonaniu rurociągu doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z: 
- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
- PN-B-10725: 1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
- PN-EN 13331-1:2004, 1:2005 Obudowy ścian wykopu. 
 
6. Izolacja 
                                                                                      

Rurociąg polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej. 
 

7. Warunki górnicze 
                                                                                      

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Budryk” w Ornontowicach 
zaliczany od I (pierwszej) do III (trzeciej) kategorii przydatności do zabudowy. W celu 
zabezpieczenia projektowanego obiektu przed wpływem szkód górniczych projektuje się 
zabudowę przewodów posiadających atest do stosowania na terenach szkód górniczych do III 
kategorii włącznie. 
 
8 Przekroczenie rowów melioracyjnych. 
 

WzdłuŜ ulicy Kolejowej oraz w poprzek niej znajdują się rowy melioracyjne. 
Przekroczenie rowów zaprojektowano przewiertem horyzontalnym rurą typu RC.  
 
9. Próba ciśnienia, płukanie i dezynfekcja 
 
 Wodociąg naleŜy poddać godzinnej próbie szczelności na ciśnienie 1,5 MPa.  
Próbę wykonać zgodnie z PN-81/B-10725 przed całkowitym zasypaniem rurociągu . 
 Przed oddaniem do eksploatacji naleŜy poddać wodociąg dokładnemu płukaniu oraz 
dezynfekcji chloraminą i ponownie przepłukać. Dezynfekcję wykonać ściśle wg zasad BHP. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych wody przeprowadzonych przez 
stację epidemiologiczną moŜna przekazać wodociąg do eksploatacji. Hydranty p.poŜ. naleŜy 
poddać dynamicznej próbie wydajności zgodnie z warunkami ZGKiW w Ornontowicach. 
 
10.Oznakowanie wodociągu  
 
         Oznaczenie w terenie przebiegu wodociągu z rur polietylenowych polega na ułoŜeniu 
niebieskiej polietylenowej taśmy szerokości 0,4 m z drutem znacznikowym 0,6-0,8m od 
powierzchni terenu. 
         Uzbrojenie sieci wodociągowej oznakować tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700 
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
 
11. Wpływ inwestycji na środowisko. 
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11.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i jakość ścieków. 
 
Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia wody natomiast ścieki nie będą wytwarzane. 
 
11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych. 
 
Projektowany wodociąg nie emituje gazów do środowiska. Jedynie podczas realizacji 
projektu pewne niewielkie ilości pyłów mogą być emitowane do środowiska z uwagi na pracę 
sprzętu budowlanego, jednakŜe z uwagi na krótkotrwałość prac budowlanych nie wpłyną 
negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego. 
 
11.3.Odpady stałe 
 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady związane z budową wodociągu 
zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.  
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy odpadów, które 
posiadacz odpadów moŜe przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub 
przedsiębiorcom do wykorzystania na ich własne potrzeby lub odbiorcom posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów dopuszcza odpady  
z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom. 
Zakłada się, Ŝe odpady z w/w grupy (jako odpady obojętne) zostaną rozprowadzone na 
powierzchni ziemi w celu nawoŜenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi, 
dopuszcza się składowanie w/w odpadów na składowisku odpadów obojętnych. 
Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach poz. 78 
art. 17 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 24 ust. 1 pkt. 1.  Inwestor obowiązany jest do przedłoŜenia 
informacji o wytwarzanych odpadach, oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie 
odpadów lub zmianę tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów 
lub sposobu gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w trzech egzemplarzach  
w Urzędzie Gminy Ornontowice. 
 
11.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania  
 
Projektowany wodociąg nie jest źródłem emisji hałasu, wibracji oraz promieniowania. 
Jedynie podczas budowy będzie występowała krótkotrwała emisja hałasu podczas prac 
sprzętu budowlanego. Dlatego prace budowlane prowadzone będą jedynie w porze dziennej. 
 
11.5. Wpływ na glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejący drzewostan. 
 
Projektowane przedsięwzięcie nie pogorszy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
Podczas prowadzenia wykopów górną warstwę gleby naleŜy pryzmować a następnie 
wykorzystać ponownie do plantowania po zasypaniu wykopów. 
Do minimum naleŜy ograniczyć przekształcenie terenu. 
Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzania wycinki drzew. 
 
12.Uwagi końcowe 

 
 Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obowiązującymi  
aktami i normami , z których podstawowe to : 
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- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 207 poz.2016) z późniejszymi zmianami. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.RP z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) 

 
- Całość terenu budowy zabezpieczyć zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas    
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

     
Roboty montaŜowe i ziemne wykonać zgodnie z przepisami BHP i aktualnie 
obowiązującymi aktami i normami. Całość robót wykonać zgodnie z Wytycznymi 
technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz.2., Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych T II, BHP oraz 
uzgodnieniami branŜowymi i instrukcjami producentów zabudowanych materiałów. 

 
W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się Ŝadne formy 

ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r.  
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), oraz jej realizacja nie wymaga wycinki 
drzew. 
 
W zasięgu inwestycji nie znajdują się zabytki wpisanej do rejestru zabytków oraz tereny 
podlegające opiece konserwatora zabytków. 

 
Projektowany wodociąg jest siecią rozdzielczą i według paragrafu 3 ust. 1 pkt. 63 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. nie jest przedsięwzięciem które 
moŜna kwalifikować do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko gdyŜ nie 
jest to wodociąg magistralny. 
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13. Informacja dotycząca  
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

do projektu budowy sieci wodociągowej przy 
ul.Kolejowej w Ornontowicach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor:  GMINA ORNONTOWICE 
   ORNONTOWICE UL. ZWYCIĘSTWA 26A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonał: mgr inŜ. Łukasz Kłak  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grudzień, 2009                     
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13.Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 
13.1 Podstawa opracowania 

 
Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

 
13.2  Zakres opracowania. 

 
Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej przy  

ul. Kolejowej w Ornontowicach. 
 

13.3 Wykaz istniejących, obiektów budowlanych. 
 

W zakresie zadania jest budowa sieci wodociągowej.  
 
13.4 Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŜenia. 
 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 
elementy zagospodarowania, terenu mogące stwarzać zagroŜenia: 

• sieć wodociągowa; 
• sieć energetyczna; 
• sieć teletechniczna 
• ulica Kolejowe, Chudowska, Pośrednia, Dworcowa; 
• napowietrzna linia energetyczna; 
• linia kolejowa 

 
13.5 ZagroŜenia mogąca wystąpić w toku realizacji robót. 

 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagroŜenia: 

• zagroŜenia przysypania ziemią w całym zakresie wykonywanych prac 
prowadzonych na głębokościach do 1,0m; 

• niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, 
wykonującego roboty ziemne - w całym zakresie prowadzonych prac; 

• niebezpieczeństwo od istniejącego ruchu drogowego w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonych prac - w obrębie przejść przez ulice,  wzdłuŜ ulic. 

 
13.6 InstruktaŜe i szkolenia pracowników 
 

Realizację zadania naleŜy poprzedzić szkoleniem pracowników w tematyce prowadzenia 
zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów 
głębokich, prowadzenia robót w pobliŜu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg 
komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjalistę d/s bhp. Następnie z chwilą wejścia, na 
teren budowy kaŜdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w 
zakresie realizowanych prac co powinno zostać odnotowane w „zeszycie szkoleń”. 
InstruktaŜe winne być powtarzane w cyklach tygodniowych. 
Podstawową tematykę szkoleń naleŜy prowadzić w oparciu o następujące akty normatywne: 
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• Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania - PN-B 10736: 1999; 

• Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze  
            BN -7883602; 

• Wytyczne bhp dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach 
kanalizacyjnych -Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
Dz. U nr 96/93; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. I - 
Budownictwo ogólne. pkt. 3 Roboty ziemne 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sprawie bhp podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (DzU Nr 118, poz.1263); 

 
Stosownie do ww. przepisów, kaŜdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w 
przypadku wystąpienia zagroŜeń, tzn. : 

• wykonywania robót w wykopach; przebywania w pobliŜu pracującego sprzętu 
mechanicznego (koparek, ładowarek itp.); 

• robót w pobliŜu uzbrojenia energetycznego i gazowego; 
 
W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagroŜenia, pracownicy przebywający w 
niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 
bezpośredni o powstałej sytuacji, np.: 

• obsuniecie się ziemi w wykopie; 
• uszkodzenie deskowania ścian wykopu; 
• uszkodzenie przewodu wodociągowego; 
• uszkodzenie przewodu gazowego; 

 
Na terenie prowadzenia prac kaŜdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt 

ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze. 
 
Prowadzenie robót powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub 

mistrza budowy zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być przeprowadzane na 
podstawie szczegółowych przepisów. 
 
13.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagroŜeniom 

 
Wykopy na głębokości powyŜej 1,0m winne posiadać zabezpieczenie w postaci 

ścianek pełnych. MontaŜ jak i demontaŜ deskowań winien przebiegać pod nadzorem od-
powiedzialnych osób. W celu zawęŜenia aktualnego miejsca prowadzenia robót i ograniczenia 
zagroŜenia sugeruje się prowadzenie robót małymi odcinkami. 

Ruch pojazdów w pobliŜu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza 
klinem odłamu gruntu tzn.. w odległości większej od krawędzi wykopu niŜ głębokość 
wykopu, co wymaga właściwego ustawiania ogrodzeń. 

Zejścia do wykopów naleŜy wykonać przy uŜyciu drabin, rozstawionych w od-
ległościach nie przekraczających 20 m. 
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Teren prowadzenia prac naleŜy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  
• znaków ostrzegawczych, 
• barierek i siatek; 
• nocnego oświetlenia koloru Ŝółtego; 
• taśm ostrzegawczych. 

 
Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia 

podziemnego terenu naleŜy wykonywać pod nadzorem i wg wskazań ich właścicieli. 
Przekopami kontrolnymi naleŜy ustalić połoŜenie istniejącego uzbrojenia. 

 
Urobek wydobywany z wykopów powinien być składowany co najmniej w odległości 

l m poza klinem odłamu gruntu, lub, w przypadku braku miejsca, odwoŜony samochodami na 
teren tymczasowego składowania. 



 

 

 

15

14.Zestawienie podstawowych wyrobów budowlanych  
 

L.p. Nazwa Symbol kat. 
Nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP I – sieć główna 
RURY  

1.1 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz110x10,0mm 

  
 

mb 

 
 

1529,5 

  

1.2 Rury PE 100 SDR 11  
PN=1,6 MPa 
Dz90x8,2mm 

  
 

mb. 

 
 

90,0 

76,0m + 14,0m 
(dodatkowo po 1,0m na 
hydrant 14*1,0) 

1.3 Rury PE 100 SDR 11 typ RC 
PN=1,6 MPa 
Dz63x5,8mm 

  
 

mb. 

 
 

9,5 

 

1.4 Rury PE 100 SDR 11 
PN=1,6 MPa 
Dz63x5,8mm 

  
 

mb. 

 
 

148,0 

 

RURY PRZEWIERTOWE  
1.5 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 
Dz250x14,8mm 

  
 

mb. 

 
 

50,5 

 

1.6 Rury PE 100 SDR 17  
PN=1,0 MPa 
Dz200x11,9mm 

  
 

mb. 

 
 

28,0 

 

1.7 Rury PE 100 SDR 17  
PN=1,0 MPa 
Dz160x9,5mm 

  
 

mb. 

 
 

36,0 

 

ARMATURA  

1.8 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

typu “O-ring” PN16  

Dn100 

Dn80 

Dn50 

  

 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

 

 

10 

3 

6 

 

1.9 Skrzynka uliczna do zasuw  szt. 19  

1.10 

 

 

Teleskopowa obudowa do zasuw 

Dn100 

Dn80 

Dn50 

 

 

 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

10 

3 

6 

 

 

 

HYDRANTY - KSZTAŁTKI  

1.11 Tuleja kołnierzowa PE 90/80  szt. 14  

1.12 Kołnierz stalowy  szt. 14  

1.13 Prostka Ŝeliwna kołnierzowa FF  szt. 28  

1.14 Kolano stopowe kołnierzowe  szt. 14  

1.15 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

PN16 Dn80 

  

 

 

szt. 

 

 

 

14 

 

1.16 Skrzynki uliczne do zasuw  szt. 14  

1.17 Skrzynka uliczna do hydrantów  szt. 14  
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1.18 Teleskopowa obudowa do zasuw Dn80  szt. 14  

1.19 Hydrant nadziemny Dn 80  szt. 14  

KSZTAŁTKI 
1.20 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn150 

Dn100 (pełny) 

Dn100 

Dn80 

Dn50 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

1 

1 

22 

6 

12 

 

1.21 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz110/100 

Dz90/80 

Dz63/50 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

22 

6 

12 

 

1.22 Redukcja kołnierzowa z Ŝeliwa 

sferoidalnego PN16  

Dn150/100 

  

 

szt. 

 

 

1 

 

1.23 Trójnik równoprzelotowy PE100 

SDR11 

Dz110 

Dz90 

Dz63 

  

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

8 

1 

2 

 

1.24 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 

Dz110/90 

Dz110/63 

Dz90/63 

Dz63/40 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

13 

1 

3 

4 

 

1.25 Redukcja PE100 SDR11 

Dz110/90 

Dz110/63 

Dz90/63 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

4 

1 

1 

 

1.26 Kolano PE100 SDR11 

Dz110/90° 

Dz110/45° 

Dz110/30° 

Dz90/90° 

Dz63/90° 

Dz63/30° 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

14 

4 

9 

3 

1 

14 

 

1.27 Zaślepka PE100 SDR11 

Dw110 

Dw90 

  

szt. 

szt. 

 

1 

2 

 

1.28 Mufa elektrooporowa montaŜowa 

PE100 SDR11 

Dz110 

Dz63 

  

 

szt. 

szt. 

 

 

19 

1 

 

1.29 Taśma znacznikowa z drutem 

miedzianym 

  

mb. 

 

238,0 

 

1.30 Tabliczki informacyjne  szt. 47  

1.31 Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz160  szt. 48  

1.32 Redukcja kołnierzowa z Ŝeliwa     
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sferoidalnego PN16 Dn150/100 szt. 1 

1.33 Studnia zasuw Zgodnie z rysunkiem szt. 2  
 

L.p. Nazwa Symbol kat. 
Nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP I  - przył ącza 
RURY  

1.34 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz40x3,7mm 

  
 

mb. 

 
 

21,0 

 

1.35 Rury PE 100 SDR 11  
PN=1,6 MPa 
Dz40x3,7mm 

  
 

mb. 

 
 

856,5 

727,5m + 129,0m 
(dodatkowo po 3,0m na 
przyłączach 43*3,0) 

RURY PRZEWIERTOWE  
1.36 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 
Dz125x7,4mm 

  
 

mb. 

 
 

54,0 

 

ARMATURA  

1.37 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

typu “O-ring” PN16  

Dn32 

  

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

43 

 

1.38 Skrzynka uliczna do zasuw  szt. 43  

1.39 Teleskopowa obudowa do zasuw 

Dn32 

  

szt. 

 

43 

 

KSZTAŁTKI 
1.40 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn32 

  

szt. 

 

86 

 

1.41 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz40/32 

  

szt. 

 

86 

 

1.42 Odgałęzienie siodłowe PE100 SDR11 

PE100 SDR11 

-Dz110/63 

  

 

szt. 

 

 

32 

 

1.43 Redukcja PE100 SDR11 

Dz63/40 

  

szt. 

 

39 

 

1.44 Kolano PE100 SDR11 

Dz40/90° 

Dz40/45° 

Dz40/30° 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

18 

11 

21 

 

1.45 Zaślepka PE100 SDR11 

Dw40 

  

szt. 

 

1 

 

1.46 Mufa elektrooporowa montaŜowa 

PE100 SDR11 

Dz40 

  

 

szt. 

 

 

3 

 

1.46 Zestaw wodomierzowy Zgodnie z rysunkiem szt. 43  

1.47 Taśma znacznikowa z drutem 

miedzianym 

  

mb. 

 

727,5 

 

1.48 Tabliczki informacyjne  szt. 43  

1.49 Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz160  szt. 98  
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L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP II – sieć główna 
RURY  

2.1 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz160x14,6mm 

  
 

mb 

 
 

404,5 

 

2.2 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz110x10,0mm 

  
 

mb 

 
 

1658,0 

  

2.3 Rury PE 100 SDR 11 typ RC 
PN=1,6 MPa 
Dz90x8,2mm 

  
 

mb. 

 
 

226,0 

 

2.4 Rury PE 100 SDR 11 
PN=1,6 MPa 
Dz90x8,2mm 

  
 

mb. 

 
 

168,0 

149,0m + 19,0m 
(dodatkowo po 1,0m na 
hydrant 19*1,0) 

2.5 Rury PE 100 SDR 11 typ RC 
PN=1,6 MPa 
Dz63x5,8mm 

  
 

mb. 

 
 

45,5 

 

2.6 Rury PE 100 SDR 11 
PN=1,6 MPa 
Dz63x5,8mm 

  
 

mb. 

 
 

88,0 

 

RURY PRZEWIERTOWE  
2.7 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 
Dz250x14,8mm 

  
 

mb. 

 
 

12,0 

 

2.8 Rury PE 100 SDR 17  
PN=1,0 MPa 
Dz200x11,9mm 

  
 

mb. 

 
 

73,0 

 

2.9 Rury PE 100 SDR 17  
PN=1,0 MPa 
Dz160x9,5mm 

  
 

mb. 

 
 

33,0 

 

ARMATURA  

2.10 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

typu “O-ring” PN16  

Dn100 

Dn80 

Dn50 

  

 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

 

 

10 

9 

6 

 

2.11 Skrzynka uliczna do zasuw  szt. 25  

2.12 

 

 

Teleskopowa obudowa do zasuw 

Dn100 

Dn80 

Dn50 

 

 

 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

10 

9 

6 

 

 

 

HYDRANTY - KSZTAŁTKI  

2.13 Tuleja kołnierzowa PE 90/80  szt. 19  

2.14 Kołnierz stalowy  szt. 19  

2.15 Prostka Ŝeliwna kołnierzowa FF  szt. 38  

2.16 Kolano stopowe kołnierzowe  szt. 19  

2.17 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 
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PN16 Dn80 szt. 19 

2.18 Skrzynki uliczne do zasuw  szt. 19  

2.19 Skrzynka uliczna do hydrantów  szt. 19  

2.20 Teleskopowa obudowa do zasuw Dn80  szt. 19  

2.21 Hydrant nadziemny Dn 80  szt. 19  

KSZTAŁTKI 
2.22 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn100 

Dn80 

Dn50 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

20 

18 

12 

 

2.23 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz110/100 

Dz90/80 

Dz63/50 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

20 

18 

12 

 

2.24 Trójnik równoprzelotowy PE100 

SDR11 

Dz110 

Dz90 

Dz63 

  

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

9 

6 

5 

 

2.25 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 

Dz160/90 

Dz110/90 

Dz110/63 

Dz90/63 

Dz63/40 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

10 

17 

1 

7 

1 

 

2.26 Redukcja PE100 SDR11 

Dz160/110 

Dz110/90 

Dz110/63 

Dz90/63 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

1 

2 

3 

6 

 

2.27 Kolano PE100 SDR11 

Dz160/45° 

Dz110/90° 

Dz110/45° 

Dz110/30° 

Dz90/90° 

Dz90/30° 

Dz63/90° 

Dz63/45° 

Dz63/30° 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

2 

6 

4 

9 

5 

3 

2 

4 

3 

 

2.28 Zaślepka PE100 SDR11Dw90  szt. 5  

2.29 Mufa elektrooporowa montaŜowa 

PE100 SDR11 

Dz160 

Dz110 

Dz90 

  

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

21 

36 

4 

 

2.30 Taśma znacznikowa z drutem miedzianym  mb. 256,0  

2.31 Tabliczki informacyjne  szt. 63  

2.32 Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz160  szt. 42  
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L.p. Nazwa Symbol kat. 
Nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP II - przył ącza 
RURY  

2.33 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz40x3,7mm 

  
 

mb. 

 
 

73,0 

 

2.34 Rury PE 100 SDR 11  
PN=1,6 MPa 
Dz40x3,7mm 

  
 

mb. 

 
 

959,5 

794,5m +165 ,0m 
(dodatkowo po 3,0m na 
przyłączach 55*3,0) 

RURY PRZEWIERTOWE  
2.35 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 
Dz125x7,4mm 

  
 

mb. 

 
 

18,0 

 

ARMATURA  

2.36 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

typu “O-ring” PN16  

Dn32 

  

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

55 

 

2.37 Skrzynka uliczna do zasuw  szt. 55  

2.38 

 

Teleskopowa obudowa do zasuw 

Dn32 

 

 

 

szt. 

 

55 

 

KSZTAŁTKI 
2.39 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn32 

  

szt. 

 

110 

 

2.40 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz40/32 

  

szt. 

 

110 

 

2.41 Odgałęzienie siodłowe PE100 SDR11 

PE100 SDR11 

-Dz160/63 

-Dz110/63 

  

 

szt. 

szt. 

 

 

11 

21 

 

2.42 Redukcja PE100 SDR11 

Dz63/40 

  

szt. 

 

55 

 

2.43 Kolano PE100 SDR11 

Dz40/90° 

Dz40/45° 

Dz40/30° 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

19 

8 

27 

 

2.44 Zaślepka PE100 SDR11 

Dw40 

  

szt. 

 

2 

 

2.45 Mufa elektrooporowa montaŜowa 

PE100 SDR11 

Dz40 

  

 

szt. 

 

 

1 

 

2.46 Zestaw wodomierzowy Zgodnie z rysunkiem szt. 57  

2.47 Taśma znacznikowa z drutem 

miedzianym 

  

mb. 

 

867,5 

 

2.49 Tabliczki informacyjne  szt. 55  

2.50 Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz160  szt. 86  
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L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP III – sieć główna 
RURY  

3.1 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz160x14,6mm 

  
 

mb 

 
 

714,5 

 

3.2 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz125x11,4mm 

  
 

mb 

 
 

1041,0 

 

3.3 Rury PE 100 SDR 11 typ RC 
PN=1,6 MPa 
Dz90x8,2mm 

  
 

mb. 

 
 

248,5 

 

3.4 Rury PE 100 SDR 11 
PN=1,6 MPa 
Dz90x8,2mm 

  
 

mb. 

 
 

19,0 

19,0m (dodatkowo po 
1,0m na hydrant 19*1,0m) 

3.5 Rury PE 100 SDR 11 
PN=1,6 MPa 
Dz63x5,8mm 

  
 

mb. 

 
 

31,0 

 

RURY PRZEWIERTOWE  
3.6 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 
Dz315x18,7mm 

  
 

mb. 

 
 

24,0 

 

3.7 Rury PE 100 SDR 17  
PN=1,0 MPa 
Dz250x14,8mm 

  
 

mb. 

 
 

6,0 

 

3.8 Rury PE 100 SDR 17  
PN=1,0 MPa 
Dz200x11,9mm 

  
 

mb. 

 
 

9,0 

 

3.9 Rury PE 100 SDR 17  
PN=1,0 MPa 
Dz160x9,5mm 

  
 

mb. 

 
 

15,0 

 

ARMATURA  

3.10 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

typu “O-ring” PN16 

Dn150 

Dn100 

Dn80 

Dn50 

  

 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

 

 

2 

4 

2 

3 

 

3.11 Skrzynka uliczna do zasuw  szt. 11  

3.12 

 

 

Teleskopowa obudowa do zasuw 

Dn150 

Dn100 

Dn80 

Dn50 

 

 

 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

2 

4 

2 

3 

 

 

 

HYDRANTY - KSZTAŁTKI  

3.13 Tuleja kołnierzowa PE 90/80  szt. 19  

3.14 Kołnierz stalowy  szt. 19  

3.15 Prostka Ŝeliwna kołnierzowa FF  szt. 38  

3.16 Kolano stopowe kołnierzowe  szt. 19  
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3.17 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

PN16 Dn80 

  

 

 

szt. 

 

 

 

19 

 

3.18 Skrzynki uliczne do zasuw  szt. 19  

3.19 Skrzynka uliczna do hydrantów  szt. 19  

3.20 Teleskopowa obudowa do zasuw  

Dn80 

  

szt. 

 

19 

 

3.21 Hydrant nadziemny Dn 80 

Hydrant podziemny Dn80 

 szt. 

szt. 

18 

1 

 

KSZTAŁTKI 
3.22 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn150 

Dn100 

Dn80 

Dn50 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

4 

8 

4 

6 

 

3.23 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz160/150 

Dz125/100 

Dz90/80 

Dz63/50 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

4 

8 

4 

6 

 

3.24 Trójnik równoprzelotowy PE100  

SDR11 

Dz125 

Dz90 

Dz63 

  

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

4 

2 

2 

 

3.25 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 

Dz160/90 

Dz125/90 

Dz63/40 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

10 

9 

1 

 

3.26 Redukcja PE100 SDR11 

Dz160/125 

Dz125/90 

Dz125/63 

Dz90/63 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

1 

3 

2 

6 

 

3.27 Kolano PE100 SDR11 

Dz160/45° 

Dz160/30° 

Dz125/90° 

Dz125/30° 

Dz90/90° 

Dz90/30° 

  

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

2 

8 

3 

6 

3 

1 

 

3.28 Zaślepka PE100 SDR11 

Dw125 

Dw90 

  

szt. 

szt. 

 

1 

1 

 

3.29 Mufa elektrooporowa montaŜowa 

PE100 SDR11 

Dz160 

Dz125 

  

 

szt. 

szt. 

 

 

15 

14 

 



 

 

 

23

Dz90 

Dz50 

szt. 

szt. 

51 

1 

3.30 Taśma znacznikowa z drutem 

miedzianym 

  

mb. 

 

50,0 

 

3.31 Tabliczki informacyjne  szt. 49  

3.32 Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz160  szt. 42  
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L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP III – przył ącza 
RURY  

3.33 Rury PE 100 SDR 11 typ RC  
PN=1,6 MPa 
Dz40x3,7mm 

  
 

mb. 

 
 

65,5 

 

3.34 Rury PE 100 SDR 11  
PN=1,6 MPa 
Dz40x3,7mm 

  
 

mb. 

 
 

984,5 

840,5m +144 ,0m 
(dodatkowo po 3,0m na 
przyłączach 48*3,0) 

RURY PRZEWIERTOWE  
3.35 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 
Dz125x7,4mm 

  
 

mb. 

 
 

145,0 

 

ARMATURA  

3.36 Zasuwa klinowa kołnierzowa  

z korpusem z Ŝeliwa sferoidalnego w 

wykonaniu miękko- uszczelniającym 

typu “O-ring” PN16 

Dn32 

  

 

 

 

.szt. 

 

 

 

 

48 

 

3.37 Skrzynka uliczna do zasuw  szt. 48  

3.38 Teleskopowa obudowa do zasuw Dn32  szt. 48  

KSZTAŁTKI 
3.39 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn32 

  

szt. 

 

96 

 

3.40 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz40/32 

  

szt. 

 

96 

 

3.41 Trójnik równoprzelotowy PE100  

SDR11 z40 

  

szt. 

 

1 

 

3.42 Odgałęzienie siodłowe PE100 SDR11 

PE100 SDR11 

-Dz160/63 

-Dz125/63 

  

 

szt. 

szt. 

 

 

32 

16 

 

3.43 Redukcja PE100 SDR11 

Dz63/40 

  

szt. 

 

49 

 

3.44 Kolano PE100 SDR11 

Dz40/90° 

Dz40/45° 

Dz40/30° 

  

szt. 

szt. 

szt. 

 

23 

10 

10 

 

3.32 Zaślepka PE100 SDR11 Dw40  szt. 1  

3.33 Mufa elektrooporowa montaŜowa 

PE100 SDR11 

Dz50 

  

 

szt. 

 

 

1 

 

3.34 Zestaw wodomierzowy Zgodnie z rysunkiem szt. 50  

3.35 Taśma znacznikowa z drutem 

miedzianym 

  

mb. 

 

906,0 

 

3.36 Tabliczki informacyjne  szt. 48  

3.37 Rura ochronna Arot L=3,0m PS Dz160  szt. 80  
 


