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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Wodoci ag przy ul.Solarnia w Ornontowicach
1 Sie¢ wodoci ggowa
1.1 Roboty przegotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-04 pagoérkowatym lub podg6rskim
1
(158.0)/1000 km 0.158
RAZEM 0.158
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1.|0125-02 darnig z przerzutem
2
(158.0+2.0)*0.9 m?2 144.000
RAZEM 144.000
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m?2
d.1.|0125-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci /dalsze 15ch humusu/
2 Krotnosé = 3
poz.2 m2 144.000
RAZEM 144.000
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll /zatozono 90% rob6t mechanicznych/
2
(((158.0+2.0)*1.6)*0.9-(p0z.2*0.3))*0.9 m3 168.480
RAZEM 168.480
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
2 1.5 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m /zatozono 10% robo6t recznych/
poz.4/0.9*0.1 m3 18.720
RAZEM 18.720
6/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.1.|0605-01
2
72 godz. 72.000
RAZEM 72.000
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m balami m2
d.1.|0323-02 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbiérkg
2
(158.0+2.0)*1.6*2 m?2 512.000
RAZEM 512.000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1.|0320-02 kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m /zasypanie wykop6éw pomniejszone o kubatu-
2 re rur/
p%z.4+poz.5—(((158.0+2.0)*3.14*0.125*0.125/4)) m3 185.238
RAZEM 185.238
9/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. lll /'wywéz nadmiaru urobku/
2
poz.4+poz.5-poz.8 m3 1.962
RAZEM 1.962
10/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km /wywo6z |m3
d.1./0108-08 nadmiaru urobku na dalsze 14km/
2 Krotnosé¢ = 14
poz.9 m3 1.962
RAZEM 1.962
1.3 Roboty monta zowe
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 |m
d.1.|0109-05 RC z dwoma tasmami aluminiowymi zawinietymi spiralnie pod ptasczem z PE
3 plus o $r.zewnetrznej 125x11,8mm
158.0 m 158.000
RAZEM 158.000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-05 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3
14+2*1+2*1+1 zlgcz. 19.000
RAZEM 19.000
13|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 |m
d.1./0109-03 RC z dwoma tasmami aluminiowymi zawinietymi spiralnie pod ptasczem z PE
3 plus o $r.zewnetrznej 90x8,2mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-03 SDR11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
1+2*1 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
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15/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.1.|0315-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-03 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
poz.15 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.100 mm kpl.
d.1.|0315-04
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-04 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3
poz.17 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-05 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm /montaz ksztattek
3 Dz125mm/
1+1+1 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-03 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm /montaz ksztattek
3 Dz90mm/
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
3|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go tasma znacznikowa oraz drut miedziany DY1x2,5mmz2 w ostonie PE/
3|analogia
158.0+2.0 m 160.000
RAZEM 160.000
23 przekopy kontrolne uzbrojenia kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-02 $r.nominalnej 150 mm
3|analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0803-01 Om
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
14 AKPIA
26 AKPIA komory wodomierzowej wraz z transmisjg danych i instalacja elektrycz- |kpl.
d.1.|analiza indy- |ng wedtug projektu AKPIiA
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 kable zasilajgce wraz z przejsciami szczelnymi przez $ciane kpl.
d.1.|analiza indy-
4|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 Kanalizacja deszczowa
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
5
8.0*2.6*0.9+2.5*2.5*4.0 m3 43.720
RAZEM 43.720
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29|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m balami m2
d.1.|0323-02 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbiérkg
5
8.0*2.6*2+2.5%4.0*2*2 m?2 81.600
RAZEM 81.600
30|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
5
8.0*0.56*0.9-8.0*3.14*0.16*0.16/4 m?2 3.871
RAZEM 3.871
31|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 mm /rury PVC-U lite |m
d.1.|0408-02 z wydtuzonym kielichem/
5
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm /montaz klap zwrotnych Dz160mm/
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm /przejscie szczelne dla przewodu
5|analogia Dz160mm/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0613-05 gtebok. 3m /studnia odwadniajgca zgodnei z rysunkiem 11/
5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
5
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.1.|0320-05 kat.gr.lll-1IV
5
poz.28-8.0*0.56*0.9-3.14*1.5*1.5/4-3.14*1.5*1.5/4*4 m3 30.857
RAZEM 30.857
37|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il /wywéz nadmiaru urobku/
5
poz.28-poz.36 m3 12.863
RAZEM 12.863
38|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km /wyw6z |m3
d.1.|0108-08 nadmiaru urobku na dalsze 14km/
5 Krotnosé = 14
poz.37 m3 12.863
RAZEM 12.863
1.6 Studnia Redukcyjna
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.Ill /wykopy pod studnie redukcyjng wraz z zasuwami/
6
2.4*2.4*2.7+2*2.0*1.6*0.9 m3 21.312
RAZEM 21.312
40|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m balami m2
d.1.|0323-02 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbiérkg
6
4.0*1.6*2+(2.4+1.2+1.2)*2.7*2 m?2 38.720
RAZEM 38.720
41|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1.|0613-05 gtebok. 3m /studnia redukcyjna tworzywowa Dn1700 zgodnie z rysunkiem 12,
6|analogia wraz z przejsciami szczelnymi/ -studnie dostarcza Inwestor
stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm monto- |kpl.
d.1./0305-04 wane sprzetem recznym
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-07 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm /montaz ksztattek
6 Dz160mm/
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4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1011-07 SDR11 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm /montaz
6 ksztaltek Dz160mm/
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-19 |Krééce kotnierzowe o $r.nom.150 mm /montaz zaworu redukcyjnego, filtra kpl.
d.1.|0208-06 wodnego/
6|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Komora wodomierzowa
46|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-05 wykopie o gteb. 3 m /demontaz i montaz ptyty komory/
7|analogia+
analizain
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm szt.
d.1.|0124-09
7|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm szt.
d.1.|0124-08
7|analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr.nom. 100 mm w komorach szt.
d.1.|0223-02
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-05I |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. 80 mm w komorach /de- szt.
d.1./0223-01 montaz wodomierza i zaworu redukcyjnego- armatura do przetozenia/
7|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.1.|0306-02 wane sprzetem recznym
7|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm mon- |kpl.
d.1.|0306-03 towane sprzetem recznym
7|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-18 |Montaz trdjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm dla rur PE / |kpl.
d.1.|0214-05 montaz nowego zaworu redukcyjnego x2, wodomierza x2 i filtra/
7|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm /przejscie szczelne dla przewodu
7|analogia Dz160mm/
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
55|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-07 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm /montaz ksztattek
7 Dz160mm/
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-05 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
7
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-04 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm /montaz ksztattek
7 Dz110mm/
8 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
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58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 zlgcz.
d.1./1010-03 SDR11 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm /montaz ksztattek
7 Dz90mm/
4 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
1.8 Roboty odtworzeniowe
59/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Ill /zatozono 5,0m pas|m?2
d.1.|0505-01 robot/
8
(158.0+2.0)*5.0 m2 800.000
RAZEM 800.000
60|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
8
poz.59 m2 800.000
RAZEM 800.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33057




