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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr Tytut Strona nr
S-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE 10
S5-01.00.00 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, 97
ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
S-01.01.01 | Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych 27
S-01.01.02 | Usunigcie i roz$cielenie humusu 31
$-01.01.03 R.ozbic')rka 1 odtyvorzenie elementéw drog, ogrodzen 33
i innych obiektéw
S5-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE 36
S-02.01.01 | Wykopy w gruntach Kkat. I-1V 36
S-02.01.02 | Obsypka i zasypanie wykopow 44
S-03.00.00 | WODOCIAG 49
S-03.01.01 | Wodociag 49
S-04.00.00 | INNE ROBOTY 59
S-04.01.01 | Przewierty pod drogami 59
Nr specyfikacji Rodzaj robét Kod CPV
S-01.00.00 Przygotowawcze, ... 45110000-1
45230000-8
45340000-2
S-02.00.00 Ziemne 45110000-1
45230000-8
S-03.00.00 Wodociggowe 45230000-8
S-04.00.00 Inne roboty 45230000-8
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S-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
dla sieci wodociagowej dla tematu:

, BUDOWA WODOCIAGU PRZY UL. KLASZTORNEJ
W ORNONTOWICACH”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST):

S$-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

S-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
S-01.01.01. Wytyczenie trasy i punktoéw wysokosciowych

S-01.01.02. Usunigcie i rozécielenie warstwy humusu

S-01.01.03. Rozbiorka i odtworzenie elementow drog, ogrodzen i innych obiektow
S-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01. Wykopy w gruntach kategorii I-1V

S-02.01.02. Obsypka i zasypanie wykopow

S-03.00.00. WODOCIAG

S-03.01.01. Wodociag

S-04.00.00. INNE ROBOTY

S-04.01.01. Przewierty pod drogami

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek

0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiecktem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Scieckow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,

a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw skladajacych
si¢ na calo$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury.

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzgdzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo
budowlane.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6ézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢
za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robodt, zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.
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1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow glownych trasy oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, cz¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

— Przedmiar robot

— Specyfikacje techniczna

— Opis techniczny

— Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w XX XXX XX

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacija
Techniczng

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci,
przy czym nadrzg¢dne sa zapisy zawarte w specyfikacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i majg wplyw na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
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jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé na podstawie uzgodnien z
dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentow, podane w ich pismach, dotaczonych

do Opisu Technicznego.

Nalezy pamigta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentow
uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

1.4.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt zorganizowania objazdoéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego 0znakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty / dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca be¢dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sasiedztwie
prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot. Koszty organizacji zaplecza budowy
ponosi Wykonawca.

Szczegotowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca
uzgodni z Wlascicielem terenu, Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.
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Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzia¢ pod uwagg rozleglos¢ terenu inwestycji przy jednoczesnej
potrzebie gromadzenia materiatow (rury i studnie) w odleglosci bliskiej miejscu realizacji poszczegodlnych
odcinkéw. Nalezy rozpatrywac mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznosci od miejsca
prowadzonych robo6t lub koniecznos$¢ organizacji kilku zapleczy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg odrgbne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpocze¢cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spelniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdow umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia, jako$ci

lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie,
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

18



niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,

0 ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt,
jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z Dokumentacjg Projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatldw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j

W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione

wyg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie Stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoly pozytywnych wynikoéw prob szczelnosci wodociagu, oraz opini¢ technologiczng sporzadzona na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow, zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z ST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
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7. wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopow usytuowanych w ciagach ulic i
drég dojazdowych do nieruchomosci

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,
11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentow drog,

12. oswiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana byta budowa obiektow ujetych
zakresem zadania potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementow jego
zagospodarowania,

13. o$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogédine

Sktadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przyszitego placu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen

oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a nastgpnie

do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy
obja¢ uzbrojenia terenu, takze te, ktore nie zostaty uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach
podhuznych w czasie wykonywania projektow, a odkryte zostang w czasie trwania robot.

Koszt organizacji zaplecza rob6t ponosi Wykonawca.

Do wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robot, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie
terenu robot, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Odwodz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca
sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposob skladowania leza po stronie Wykonawcy.

Odwoz i sktadowanie nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Specyfikacji Robot.

Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
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e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wyltaczeniem podatku VAT.

Ceny jednostkowe podaé¢ w wartosciach netto i brutto.

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w ST S-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a niewyszczegoélnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowsa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw
I organizacji ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.4 Zakres oferty cenowej

Zataczony do projektu przedmiar robdt nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty
Tacznych kosztéw robot. Oferent jest zobowigzany do wiasnej kalkulacji kosztow petnego zakresu robot, tacznie
z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
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Przyszty kontrakt rozliczany bedzie, jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo$ci faktycznie wykonanych robot.
a sktadajacy oferte¢ Wykonawca powinien przedtozy¢ w ofercie taczng ceng ustugi w rozbiciu na elementy
zestawione w Specyfikacji Robot.

Oferta powinna zawiera¢ szczegdtowy harmonogram robot uwzgledniajacy specyficzne warunki realizacji tych
robot w petnym zakresie.

Sktadajacy oferte¢ Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji ustugi nastgpujace warunki:
Oferowana umowna cena ushugi powinna uwzgledniac:
1. Peten zakres robo6t budowlano-montazowych i odtworzeniowych.

2. Tyczenie rurociagdw i obiektow w terenie, sporzadzenie szkicow wytyczeniowych, zalozenie reperéw roboczych
oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej rurociagdw powierzone zostanie przez Wykonawce

i na jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemu przedsigbiorstwu geodezyjnemu. Kompletna dokumentacja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna by¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rurociagéw i obiektow sporzadzona

na planach sytuacyjno-wysokosciowych 1:1000 powinna by¢ wykonana na planach obejmujacych petne sekcje tych
map. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna ponadto zawierac:

a) szczegdlowy wykaz dlugosci wybudowanych rurociaggéw w rozbiciu na materiat i Srednice rurociggow.

Na dzien odbioru technicznego koncowego i przekazania zrealizowanych obiektéw do eksploatacji nalezy
zabezpieczy¢ 3 kompletne egzemplarze wyzej wymienionej dokumentacji inwentaryzacyjnej do przekazania
Zamawiajacemu.

3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego.
4. Koszt optat za zaj¢cie pasow drogowych na rzecz dysponentow drog.

5. Koszt badan stopnia zageszczenia zasypu i no$nosci podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzane w pasach
ulic i drog dojazdowych.

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy

7. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materialow z zalozeniem utrzymania standardu jakos$ci tych
materiatdw przewidzianego projektem.

8. Koszty zwigzane z ewentualnym zakresem koniecznych adaptacji, elementéw bedacych przedmiotem dostaw
Inwestora. Dotyczy do dostosowywania lub wymiany elementéw w zwiazku z warunkami powstatymi w trakcie
budowy — np. korekty lokalizacji tras, gtebokosci i inne.

9. Koszty nadzorow specjalistycznych, ktore powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich
przedsigbiorstw i instytucji uzytkujacych wzglednie administrujacych poszczegdlnymi elementami istniejacego
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w Szczegdétowych Warunkach
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 11571 Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

26



PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

5010000 | R 0ZBIOGRKOWE I ODTWORZENIOWE

S-01.01.01 | Wytyczenie trasy i1 punktow wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociagu i jej punktow wysokos$ciowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociggu.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtownych osi trasy punktow
wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
oraz instrukcjami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatéw.
Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowac:
- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

- stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.



Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec¢
$rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m
Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej (ST) S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych
W wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (Ilub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne

z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w 0znaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robo6t naleza do obowigzkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw giéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiagzane do punktow pomocniczych potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy,
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu, obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz
trasy wodociagu. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji przy wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 50mm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do I0mm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatow wymienionych w pkt 2.1

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiagzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 3.4.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru, robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8
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8.2. Sposéb odbioru robot.

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaro6w
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Instrukcja techniczna O-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografi,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG1K 1983.

N o g M~ w

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

5010000 | R OZBIOGRKOWE I ODTWORZENIOWE

S-01.01.02 | Usunigcie i rozscielenie humusu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych usunigciem i roz$cieleniem warStwy humusu

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
ziemi urodzajnej — humusu, a po zasypaniu wykopu jego rozscieleniem.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budow¢ wodociagu w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach
tj. tymczasowym sktadowisku materiatow budowlanych, zapleczu budowy itp. powinien by¢ oczyszczony
z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych czynnos$ci okre§lonych w dokumentacji



projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla Robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych

w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania

na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit bgdzie podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Rozscielenie warstwy humusu.

W terenach rolnych po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy zrekultywowacé z rozs$cieleniem
warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe humusu obsiaé trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia i rozscielenia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogo6lne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

5010000 | R OZBIOGRKOWE I ODTWORZENIOWE

Rozbiorka i odtworzenie elementow drog,

>-01.01.03 ogrodzen 1 innych obiektow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiorka i odbudowsa elementéw drog, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- ogrodzen,

- elementow drog i chodnikow,

- drog gruntowych i zwirowych,

- krawgznikow, obrzezy i opornikow,

- rowow $ciekowych,

- innych obiektow.

Nastepnie po zakonczeniu budowy wodociggu przywrocenie rozebranych ogrodzen, chodnikow i innych elementow
do stanu pierwotnego.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do odbudowy nawierzchni zwirowych i drog gruntowych: zwir i pospotka spetniajaca
wymagania normy PN-B-11111:1996.

Na podsypke pod ptyty betonowe lub kostke brukowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-06712.

Do podsypki cementowo-piaskowej stosowaé cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R speniajgcy wymagania
normy PN-B-19701.

3. SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST S-00.00.00”"Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych i odtworzeniowych.

Roboty rozbioérkowe elementéw drog, chodnikow, ogrodzen i innych obiektow obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbiorki powinny by¢ odpowiednio sktadowane, aby nie spowodowac¢ ich uszkodzenia do czasu ich
ponownego wykorzystania. Miejsce skladowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, chodnikow, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow liniowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST-02.01.02.

Po zakonczeniu budowy nalezy wszystkie elementy wymienione w pkt 1.3, zgodnie ze ST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W terenach drog gruntowych i zwirowych wykonaé nawierzchni¢ zwirowa wykonana z posp6tki 15cm
(po zageszczeniu) i warstwy wierzchniej ze zwiru 12cm (po zageszczeniu). Stosowac kruszywo spetniajgce
wymagania PN-B- 11111:1996. Warstwy zagesci¢ od uzyskania 95% liczby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiéorkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie nawierzchni drog zwirowych powinno odpowiadaé wartosci podanej w pkt. 5.2. Zageszczenie gruntu
wypehiajacego ewentualne doty, po usunigtych ogrodzeniach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST S-02.01.02.

Kontrola jakosci robdt polega rowniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej odbudowy po zakonczeniu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okres$lania ilo$ci robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN- 7 7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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S-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01 | Wykopy w gruntach kat. I-1V

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach I-1V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy wodociagu
obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-1V).

1.4. OkresSlenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopoéw wykonana z wbijanych grodzic stalowych, stanowiaca
konstrukcje nos$na przeciwdziatajaca parciu gruntu.

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowg pelng z rozparciem, uzupetniang w trakcie
poglebiania wykopu.
1.4.2. Odwodnienie wykopow

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzgca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robdt ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregow betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi w planie
i spadku drenazu, stuzgca do gromadzenia wody drenazowe;j
i zainstalowania pompy zatapialnej.

Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadajaca si¢ z pionowo wptukanych do warstwy wodono$nej
igtofiltrow podtaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym (wspomagajaca lub zastgpujaca w/w
drenaze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich niewystarczalnosci).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST S - 00.00.00 ,,wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00. pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow sktadowania podano ST S00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu s3:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego ¢ 113 mm odpowiadajace PN-9221/98
- zwir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych.

- rury taczace (PVC-U) @113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregow betonowych Dn 800 mm

- piasek.

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wytlaczania.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposob
umozliwiajacy ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowac sie¢ miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny
powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

Ztaczki, stuzace do polaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci. Wymagania dla ztaczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

Tabela 1. Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

L.p. Wiasnosci i cechy Nominalna §rednica wewngtrzna @113mm
1 Srednica zewnetrzna [mm] 125
2 Dopuszczalna odchylka $rednicy zewnetrznej [mm] +2.5
3 Srednica wewnetrzna [mm)] 113
4 Dopuszczalna odchylka $rednicy wewnetrznej [mm] +2,0
5 Dtugos¢ rurki [m] 100
6 Wymiary szczelin wlotowych [mm] 2,5x5,0
7 Ogolna powierzchnia szczelin wlotowych na dtugosci Im, 41,0

co najmniej [cm?]

8 Liczba szczelin wezszych na 1m rurki [%] 10

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jedne;j

9 Odpornos¢ na uderzenie wg Pr PN-EN 1SO 744 o
probki

10 | Odpornosé na zginanie wg Pr PN-EN SO 9969/94 Prébka nie powinna zalamywac si¢ i

wykazywac peknieé
11 Wytrzymato$¢ na zerwanie wg Pr PN-EN 1SO 9969/94 Prébka nie powinna ulec zerwaniu
12 Zmiana wymiaréw $rednicy wg PN-C-89218/93 Nie wigcej niz 12%
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2.2.2. Materialt filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako material filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wickszych niz otwory
W rurociggu drenarskim, ktorymi moglby si¢ do nich dostaé. Do otwordéw tych naleza szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podluzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN B-11113 grubosci
10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492.

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80 cm, wysokos$ci 30 cm

lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80cm, wysokosci 30cm lub 50cm,
z betonu klasy B20.
Na studnie z armatura nalezy stosowac¢ kregi o $rednicy 1500 mm.

2.3. Skiadowanie materiatow

2.3.1. Rury drenazowe i ksztaltki

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp. powyzej 25°C

do wysokos$ci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40C C a odleglos¢ sktadowania powinna
by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywanych

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 in. Sktadowanie powinno umozliwiaé
dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsigbierne i chwytakowe,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki r¢czne i mechaniczne zaggszczarki ptytowe,
zaggszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0m.

- S$cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromiot,

- urzadzenie do przewiertu,

- wciaggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- zestawy iglofiltrowe o ilosci elementéw - 50 sztuk w zestawie,

- agregaty pompowe do obstugi instalacji iglofiltrowych,
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- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy,

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-000000 og6lne” pkt. 4

4.2 Transport rur drenazowych i ksztaftek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku
nalezy je uktadac $ci$le obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ na boki i wzdtuz pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gorna warstwa nie moze wystawac¢ powyzej burty tadunkowe;.

Pomigdzy poszczegodlnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane i listwy szerokosci 10 cm i grubosci 2,5 cm
(minimum).

Transport wedlug wymagan producenta.

4.3. Transport kregow
Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia

przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy i innych materiatow.

4.4. Transport ziemi

W przypadku konieczno$ci przewozenia ziemi z wykopdw, moze ona by¢ przewozona dowolnym $rodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot.
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00.00.00. pkt 5.

5.2. Wykopy.

5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie

lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gleboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych

(dla max. glebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu
naziomu w zasi¢gu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
si¢

nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
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- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rdwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
Z pasa terenu szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza skarpy.

3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci rownej
co najmniej glebokosci wykopu. Dopuszczalne gltebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480
WYnosza:

- w gruntach skalistych litych niespgkanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli

oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastgpstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Wielko$¢ obuddéw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudow stanowia
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przys$ciennych powinny wystawac co najmniej 15¢cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza pas
przylegajacy do wykopu.

6. Scianki szczelne nalezy stosowa¢ do:

- catkowitego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia
rurociagu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

- zabezpieczenia budowli w zasiggu kina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie,
lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie
0,25 m (dla rur Dn<350mm) jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow oraz glebokoscia
wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, Generalnie w tabeli podano nastepujgce szerokosci wykopu
w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gltebokosci

Glebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00=G<1,75 0,80
1,75<G <4,00 0,90
G >4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robdt nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sig¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ok. Im., w odstgpach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spod wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawic¢ na poziomie
wyzszym od rz¢dnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok.
20cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
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11. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

12. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem Odwodnienia

Wykopow oraz kazdorazowo weryfikowa¢ po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody odwodnienia

wykopow:

- iglofiltry (trudne warunki wodne, gl¢bokie wykopu),
- drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé
wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowacé z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu
a stopa odktadu wolnego pasa o szerokos$ci co najmniej 1 m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwo$cia wyparcia gruntu
spod fundamentow przebiegac nastepujaco:

- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzié ogledziny, czy nie wystepuja spekania §cian

i w przypadku ukazania si¢ spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. - wykonujac roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowg wykopu, ewentualnie zabudowa¢ mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonaé jego
stabilizacj¢, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny rownorz¢dny sposob.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo
sposOb wykonania robdt zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety wodociagu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod

z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W budowie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
glebokosci depres;ji nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarg glebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzgtu i czgsto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wodg z zaglebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy
uzyciu pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz nalezy wylaczy¢

z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.

5.3.1. Odwodnienie wykopéw pod rurociggi wodociggowe

Roboty montazowe dla rur wodociggowych muszg by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.

Jedynie odwodnione podioze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.

Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predkosé¢ naptywu wod gruntowych pozwoli

na prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy
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wprowadzi¢ odpowiednig przenosng pompe zatapialng i odpompowaé wode z wykopu poza pas robot.

Dla przyjetych warunkéw gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzgpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
glownych.

W przypadku intensywniejszego naplywu wdd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu robdt innymi
znanymi metodami np. (igtofiltry, drenaz).

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow i zastosowanych materiatéw nalezy weryfikowaé w trakcie
prowadzenia robot wykonawczych poprzez wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu sprawdzenie
struktury gruntu (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S-00.00.00. pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

c¢) doktadnos¢ wykonania wykopow,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentacja Projektowa

Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakoSci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

6.3.2. Szerokosé¢ dna.

Szerokos¢ dna nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +1- 50 mm.

6.3.3. Spadek podtuzny dna.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwigzlych ,, +50 mm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 pkt 8.

Przed przystapieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ niezbgdnego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robot
montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10.
Dodatkowo:
1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady 1988.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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S-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.02 | Obsypka i zasypanie wykopow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,
obsypki rurociggow i zasypki wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy wodociggu
i obejmujg wykonanie podsypki, obsypki rurociggow i zasypki wykopdéw po montazu wodociggu.

1.4. OkresSlenia podstawowe.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoScig charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslong wg Wzoru:

]
S
pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m3),
pds.-  maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzacg do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12 okreslajaca warunki
oraz metodyke przeprowadzania badan (Mglm3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.

Wskaznik roznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntow niespoistych, okreslona
wg wzoru:

u_ta
dy

gdzie:

d60 -  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10-  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.00. pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST S00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”, punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggdw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

- zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.
- geowldknina 300 g/m®,

Zasyp wykopow pod drogami nalezy wykonac pospotka odpowiadajaca PN-87/B-01100.

2.2.1. Geowtdknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
utozyé geowltokning 300 g/m® o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie geowtokniny
(pod rury i studzienki).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypki

wykopu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

- koparki przedsi¢bierne i chwytakowe,

- spycharki kolowe lub gasienicowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zaggszczarki ptytowe,
zaggszczarki wibracyjne,

- wibromiot,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- reczny sprzet do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ogo6lne” pkt. 4

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbe¢dne do realizacji robot (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym srodkiem transportowym
najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materialdow pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00.00.00. pkt 5.

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki
5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidlowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest prowadzenie robot w suchym
wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ zgodnie
z ST S-02.01.01 ,,Wykopy w gruntach kat. I-IV”

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza si¢ w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej
do wykopu stosowanie do tych celow pospotki sortowanej w zakresie frakcji 0 wymiarach ziaren
od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.
3. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
utozy¢ geowtokning 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywinigcie geowtokniny
(pod rury i studzienki).

Przyjeto wykonanie podsypki w o migzszosci 0,2m, przy czym gdy w dnie wystepujg kamienie o wielkosci wigkszej
niz 0,6m podsypke nalezy zwigkszy¢ o 0,05m do wielkosci 0,25m.

Materiat do posypki nie moze by¢ zmrozony, nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.

5.2.3. Wykonanie obsypki

Osypka rurociagu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia
mogly by¢ przekazane i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona
az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetniaé te same warunki co materiat do wykonywania podsypki.
Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zaggszczaé
nalezy warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zagg¢szczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury.

5.2.4. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20-30 cm sposobem
regcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Dla rurociaggéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykona¢ zasypke z piasku lub zwiru, a nastgpnie
uzupeti¢ wierzchnig czes¢ wykopu odpowiednio zageszczonymi warstwami podbudowy. Zageszczaé warstwami
0 grubos$ci najwyzej 30cm.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

W drogach utwardzonych zasyp wykopu nalezy wykona¢ pospotka zageszczang warstwami. Zasyp wykonac
do wysoko$ci umozliwiajacej wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi asfaltowej zgodnie z ST S-01.01.04.
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Dodatkowo nalezy rozscieli¢ humus i obsia¢ trawg zgodnie z ST S-01.01.02, odtworzy¢, ogrodzenia i inne
elementy wg ST S-01.01.04 oraz nawierzchnie utwardzone i chodniki wg ST S-01.01.05 i warunkéw uzgodnionych
z Zarzadca Drogi.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zaggszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu

nad rurociagiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartos$ci modutu Proctora, okoto 90% w pozostatych przypadkach.

Stopien zageszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesj¢ powinien wynosi¢ 95%, w pozostatych terenach
85%.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00. pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczenie
zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Rob6ét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru rob6t ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/893 I-12 (okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zaggszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okres$lania ilo$ci robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 pkt 8.

Przed przystgpieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie podsypki,

- wykonanie obsypki,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10.

Dodatkowo:

1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwa i okreslenia.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady 1988.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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S-03.00.00 | WODOCIAG

S-03.01.02 | Wodociag

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa wodociagu wraz z przylaczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wodociagu.

W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- roboty montazowe przylaczeniowe,

- roboty montazowe w studniach betonowych /armatura/,
- odwodnienie wykopow,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

1.3.1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami

Dhugo$¢ wodociagu i $rednice rur PE zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 Wymagania og6lne” pkt 1.4.

e urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzgdzenia

shluzagce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace ci$nienie wody,

e woda pitna — woda przeznaczona do spozycia przez ludzi,

e sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z rurociagiem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana

jest wada lub ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-

kanalizacyjnego,
e sie¢ wodociggowa - sie¢ zewngtrzna przeznaczona do rozprowadzania wody,
e wodociag — liniowa budowla przeznaczona do ci$nieniowego rozprowadzania wody,

e przylacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja’

wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem glownym,

e wodomierz gtéwny — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na kazdym

przytaczu wodociggowym,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i posiadajace odpowiednie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury PE

Rury do wody pitnej z PEHD tgczone przez zgrzewanie doczolowe w wykonaniu materiatowym PE 100
wykonanych zgodnie z ISO 4427 w klasie wytrzymatosciowej SDR 17 PN10, gdzie:

SDR:E

S
D — minimalna $rednica zewngtrzna,
S- minimalna grubo$¢ $cianki.
Rury i ksztattki powinny posiadac atest higieniczny stwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w kontakcie z woda
pitna.

2.2. Armatura wodociggowa

Stosowaé armaturg oraz materialy pomocnicze zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Armatura winna miec¢:

- oringowe uszczelnienie wrzeciona w 3 punktach,

- zabezpieczenie antykorozyjne z zewnatrz i wewnatrz poprzez malowanie proszkowe,

- migkkie — elastomerowe uszczelnienie klinow,
- materiat korpus6w dla armatury — zeliwo sferoidalne a dla matych $rednic z tworzyw sztucznych.

Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

2.3 Rury ochronne (ostonowe)
Przy skrzyzowaniach wodociagu z drogami asfaltowymi oraz rowem nalezy stosowaé rury ochronne zgodnie

z Dokumentacjg Projektows.

Jako rury przewiertowe uzyto rury PE o $rednicy odpowiedniej do danej rury przewodowej. Laczenie rury
przewiertowej nalezy dokonac przez zgrzew doczotowy.

Rury wodociagowe uktadaé na ptozach dystansowych, konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami
elastomerowymi — zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.4.1. Rury PE.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno —

lub wielowarstwowo.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi

do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem, z utozeniem rownolegle przy stykajacych
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si¢ wzajemnie koncow rur. Rury PE mniejszych $rednic dostarczane w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji
pionowej.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢
W pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z PE nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odciac,
a w przypadku rur kielichowych PVC konce rur zfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

2.4.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbiér materiatéw i prefabrykatow na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi

i protokdlarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci

i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad

lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru..

2.6. Jakos¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ci$nieniowej powinny pod wzgledem jako$ci
spelnia¢ wymagania podane odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie
z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknig¢ na powierzchni zewngtrznej,

- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadle

- Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadziordéw i wypuktosci.

- Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiada¢ nastepujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materialu

- 0znaczenie szeregu

- §rednica zewnetrzna w mm

- grubo$¢ §cianki w mm

- data produkcji

- obowigzujaca norma

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE,
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- zgrzewarka czolowa do rur PE,

- koparki przedsigbierne i chwytakowe,

- spycharki kolowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki plytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0m.

- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromiot,

- urzadzenie do przewiertu,

- weciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- zestawy iglofiltrowe o ilo$ci elementow - 50 sztuk w zestawie,

- agregaty pompowe do obstugi instalacji iglofiltrowych,

- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy,

- wiertarki rgczne,

- reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatow

4.2.1 Rury PE

Rury PE w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi w wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli
dtugos¢ rur jest wicksza niz dlugo$é pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzuca¢é lub wlec.

4.2.2 Armatura

Armatura na czas transportu powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami - umieszczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Opakowania ulozone i zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5

52



5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawg wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci)

i Specyfikacja ST S- 01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne
W celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
wykonane zostanie przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne.

W migjscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu.
Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.02.

5.2.3. Usuniecie elementéw drég, ogrodzen.
Usunigcie elementow drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 01.01.03.

5.2.4. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.2.5. Ocena stanu technicznego budynkéw.

Przed rozpoczegciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 20 m od osi wodociagu.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie (w obecnos$ci
przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym - mechanicznie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST S-02.01.01.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Warunki wykonania podsypki o obsypki rurociagéw okreslono w Specyfikacji Technicznej S-02.01.02.
W przypadku rur betonowych dopuszcza si¢ wykonanie obsypki z gruntu rodzimego nie zawierajacego kamieni.

5.4. Roboty montazowe.

Roboty montazowe wykona¢ wg PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody i Sciekdéw. Praktyka instalowania pod ziemig i had
ziemia.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania i montazu przewodéw.

Rurociagi nalezy uktadaé¢ i montowac $cisle z warunkami okreslonymi przez producentow oraz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Przewody z PE mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykona¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu
przed zamuleniem.
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5.4.2. Spadki, glebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okre§lone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugo$cia dostarczonej rury (3 lub 6m).

Wyréwnywanie spadkow rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Gleboko$¢ utozenia przewodow
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkdéw zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-10735, wedlug
ktorej gleboko$¢ ulozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wigksze niz umowna glgbokos$¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny by¢ ulozone w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewngtrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz warunkami szczegdtowymi okreslonymi w uzgodnieniach

z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamietac o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentow sieci
istniejagcych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny

z warunkami uzgodnien.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Ukladanie rurociggoéw na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miarg
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czg$ci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, oby osie odcinkow przewodu pokrywaty sie,
za$ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu —
kat opasania 90°

Z}acza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Montaz rurociggow z PE.

Montaz rurociaggéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczona przez producenta.

Przewdd PE taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, ksztattki i armaturg taczy¢ poprzez mufy elektrooporowe.

Do zgrzewania uzywac¢ odpowiednich urzadzen (zgrzewarek czotowych i elektrooporowych), $cisle przestrzegajac
wymagania dotyczace procesu zgrzewania podane przez producenta rur.

Aby prawidlowo wykona¢ zgrzew nalezy m.in.:

- oczysci¢ zgrzewane powierzchnie,

- wykonywa¢ wyréwnanie powierzchni czolowych bezposrednio przed zgrzewaniem,

- pamieta¢ o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczegdlnych operacji zgrzewania,

- przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosowa¢ namiot ochronny (w czasie mgly zgrzewanie jest zabronione),

- swobodne konce rur zaslepi¢ korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu przeciggow.
Montaz rurociagu z PE nalezy wykonywac¢ przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C.

W zaleznos$ci od stopnia nawodnienia nalezy stosowac¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu wg ST S-
02.01.01
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5.4.5. Hydranty

Montaz prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng. Stosowaé armature i ksztattki wymienione
w Dokumentacji Technicznej i spelniajace wymagania podane w pkt 2.2.

5.4.6. Rury ochronne

Rury ochronne stalowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN-
79/H-74244. ¥ aczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite
oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzerow i1 ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci materiatu i wigkszych niz 10%
powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys. peknig¢ itp wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni
mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane
wpisem do ksigzeczki spawacza.

Zastosowac¢ izolacje antykorozyjna rur ochronnych stalowych — rodzaj stosowanych srodkow przedstawic¢
do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej nalezy wykonac za pomoca ptoz pierscieniowych typu RACI.

Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementow ptdz. Otwarte pierScienie luzno potaczy¢ na
rurociggu, konce pierscieni wsunaé jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierScieni z rurg przewodowsa
owing¢ tasmg EVO. Piericienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu

az niemozliwe bedzie przesuwanie pier§cienia po rurze.

Elementow ptdz nie mozna zaciskaé jednostronnie. Potozenie pldz na rurociagu nalezy ustali¢ wezesniej, poniewaz
pozniejsze rozwigzanie pldz jest niemozliwe.

Rurociagi nie moga opierac si¢ i spoczywaé na rurze ochronnej.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio przy koncach rur. Przestrzen migdzy rurociggiem roboczym,
a wewnetrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkna¢ manszeta
elastomerows.

5.4.7. Préba szczelnosci wodociagu
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi odpowiednio
w normach PN-92/B-10727.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelno$ci wodociggu Ci$nienie probne dla projektowanej sieci
1 MPa. Po pozytywnych wynikach z proby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czystag woda i poddac sie¢
dezynfekcji. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekeji, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze pobrana
probka spetnia wymagania wody pitnej. Nastepnie wodociag przekaza¢ do eksploatacji.

Ostateczny sposob wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.4.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Szczegdtowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczng S-02.01.02

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzié
warstwami grubosci 0,2 m Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty montazowe na skrzyzowaniach rur wodociagowych
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

5.5.1. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru
prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢ wykonane z zgodnie
Z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.
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Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ r¢eznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by nie
uszkodzi¢ sieci.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych rurociggéw z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé pod nadzorem
dysponenta danego uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgody z jego wymogami

i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu.
Koszty zwigzane przywotaniem dysponentow sieci ponosi Wykonawca.

5.5.2. Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa podwieszajac gazociag na czas wykonywania
robot. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci
i powinny one zosta¢ wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek
i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 10mm,

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi wodociagu,

- sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci taczenia przewodow,

- sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +1- 50 mm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalone;j
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +1-5 mm,

- odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
ST S$-02.01.02
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady okres$lania ilo$ci robot podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegolnosci podtoza obsypki, zasypki, glebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegolnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnien,

— przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje ,, prob cisnieniowych .

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania 0g6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbiodr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czgsciowych

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania og6lne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-62/638-03
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-:86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy

i okreslenia.
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12.

13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

10.2.

34.
35.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

ZN-95 TP S.A. -004/T Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

ISO 4427 Polyethylene (PE) pipes for water suply - Specifications

Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — zeszyt 7. COBRTI INSTAL 2003r.

Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz. U Nr 72 Poz. 747)
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S-04.00.00 |INNE ROBOTY

S-04.01.01 | Przewierty pod drogami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z przejsciem wodociagu metoda przewiertu pod drogg asfaltowa, ktorej administratorem jest Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej dla drog Gminnych oraz Powiatowy Zarzad Drog z/s w Laziskach
Goérnych dla drogi Powiatowej .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu
pod droga asfaltowa metoda przewiertu. W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie przewiertdw wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia do przewiertow,
- wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczesniej ustabilizowanym podtozu,

- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przeciaganie rurociaggéw przewodowych w rurach ochronnych,

- uszczelnienie koncow rury ochronne;j,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wiertnica - stuzy do wciskania w grunt glowicy wiercacej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona
i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;j.

Glowica wiercgca — glowny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz korygowania osi
przewiertu w trakcie prac wiertniczych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodtach pozyskania materiatlow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje
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2.2. Rury ostonowe.

Jako rury przewiertowe uzyto rury PE o $rednicy odpowiedniej do danej rury przewodowej. Laczenie rury
przewiertowej nalezy dokona¢ przez zgrzew doczotowy.

2.3. Wodociag.

Wodociag zgodne z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng S-03.01.01.

2.4. Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

2.5. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Stosowany sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy do 6t,
- samochod skrzyniowy 5-10t,

- samochod dostawczy do 0.9t,

- weiggarka mechaniczna,

- maszyna do wiercen poziomych.

4. TRANSPORT.

Stosowany transport podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3 1 S-01.01.01 ,,Wytyczenie
trasy i punktéw wysokos$ciowych”

5.2. RObOty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze wykona¢ wg. ST S-01.01.01., ST S-01.01.02.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ wg. ST S-02.01.01, ST S-02.01.02.
Dodatkowo umocni¢ komore startowa wypraskami stalowymi. Wymiary komory startowej dostosowac¢ do wielkos$ci
urzadzenia do wykonywania przeciskow.
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5.4. Przewiert pod droga

Weciskanie rury ochronnej odbywa si¢ za pomoca sitownikéw umieszczonych w wykopie lub szybie roboczym
na wlocie przejscia. Na przeciwleglej $cianie wykopu zainstalowa¢ blok oporowy dla opar¢ podstaw sitownikow.
Moc sitownikéw dostosowacé do sity tarcia, jaka nalezy pokonaé w czasie wciskania dla koncowej fazy pracy

tj. dla petnej dtugosci weiskanej rury. Srednica rury przeciskowej zgodna z dokumentacja projektowa.

Rur¢ przewodowa wprowadzi¢ do rury przeciskowej zabezpieczajac ja w oktadziny drewniane lub $lizgi

oraz zabezpieczajac potaczenia rury przewodowej przed rozsunigciem si¢ zastosowanych potaczen.

Przewiert wykona¢ z zachowaniem cigglosci ruchu kotowego.

5.5. Przywrécenie do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu przewiertu roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja S-02.01.02 oraz S-01.01.03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S -00.00.00 Wymagania ogélne pkt 4.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé kontrole stosowanych materiatow, ktore zostang

uzyte do wykonania przewiertu.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowacé:

e badanie osi odchylenia kolektora.

e sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa
e Dbadanie spadku przewiertu rurociagow.

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania przewiertu

Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy zwroci¢ uwage aby odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie
przekroczylo dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki
sterujacej (im bardziej migkki grunt tym jest ona szersza) i wynosi 70-140mm.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,Im,
- rz¢dne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +1- 5mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt zgodnie z ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot ziemnych bedzie si¢ odbywac na zasadach ogélnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajace.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodnie z ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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. PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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. BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.
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. BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
. PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
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. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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. PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggbéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

18. ZN-95 TP S.A. -004/T Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9. COBRTI INSTAL 2003r.

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96
P0z.737)
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