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S-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot
dla sieci wodocigowej dla tematu:

,BUDOWA WODOC{GU PRZY UL. KOLEJOWEJ
W ORNONTOWICACH PODZIALEM NA 3 ETAPY

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanawize$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkKcie

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspdlne dla robétapgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST):

S-00.00.00.
S-01.00.00.
S-01.01.01.
S-01.01.02.
S-01.01.03.
S-02.00.00.
S-02.01.01.
S-02.01.02.
S-03.00.00.
S-03.01.01.
S-04.00.00.
S-04.01.01.

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ®W/ORZENIOWE
Wytyczenie trasy i punktéw wységiowych

Usuncie i roZcielenie warstwy humusu

Rozbidrka i odtworzenie elementow doggodzé i innych obiektow
ROBOTY ZIEMNE

Wykopy w gruntach kategorii -1V

Obsypka i zasypanie wykopow

WODOQ\G

Wodogg

INNE ROBOTY

Przewierty pod drogami

1.4. Okre Slenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym — natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku — nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
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1.4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym — ngieprzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek

0 zabudowie bfiniaczej, szeregowej lub grupowej, &tay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanoyvi
konstrukcyjnie samodziedrcatasé, w ktorym dopuszczaesivydzielenie nie wicej niz dwéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowsnosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolopce maszty
antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalnieiekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywkdnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przeia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budaplertowe, cmentarze, pomniki,
a takze czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyorzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych
sie na caté¢ uzytkowa.

1.4.5.0biekcie matej architektury — nalgprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegéléw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury.

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodagwe

c) wytkowe stuace rekreacji codziennej utrzymaniu patku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalerzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony

do czasowegozytkowania w okresie krotszym od jego trwibtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbidrki, a tek obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie,
pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i politpneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofl@ym miejscu, a tate
odbudove, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych — nalgprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9 remoncie — nalgy przez to rozumigwykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staqoyeh biezacej konserwaciji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zg#ane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stce oczyszczaniu lub gromadzeiaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pdthietniki.

1.4.11terenie budowy — nalg przez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane
wraz z przestrzeaizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchodoim na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa whasnii, uzytkowania wieczystego, zardu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budogv— nalezy przez to rozumigdecyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowtamninnych nk budowa obiektu budowlanego.

1.4.14dokumentacji budowy — natg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévwegziowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akist obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metod
montau — take dziennik montau.

1.4.15 dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi.
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1.4.16.terenie zamkritym — naley przez to rozumieteren zamknity, 0 ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghinistrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zaguaznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze zi& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17 aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wtasciwym organie — naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno- budowlanego lgaor
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo
budowlane.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghnp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexzy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowiicym integrala catas¢ uzytkowa.

1.4.20.organie samordu zawodowego — natg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samordach zawodowych architektéw,zymieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2008ir 5,
poz. 42 z pén. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu — nglg@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw aghnych, wprowadzagpych zwkzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22 optacie — nalgy przez to rozumiekwotg naleznosci wnoszor przez zobowizanego za okéone ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez waavy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (moritawej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideian
do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy — nalsy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar
i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykoranwbdt, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé
za prowadzombudove.

1.4.26 rejestrze obmiar6w — nalg przez to rozumie— akceptowas przez Inspektora nadzoru kake

z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gz#nikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfaermwiajcego, niezbdne do przeprowadzania niggmych
bada i prob zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robét.

1.4.28.materiatach — nalgy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réamézne
tworzywa i wyroby niezidne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokument&ujojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.29.odpowiedniej zgodniwi — nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly oklene — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru — nalgrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dogaez sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — naley przez to rozumiguprawniomn osole prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowej.
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1.4.32.rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uposrlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiizagji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 przedmiarze robét — naie przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robot wedt
technologicznej kolejriei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemgiarob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego zdain
do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigdlowych i mazliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.35.ustaleniach technicznych — n&jeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakech wykonania oraz za ich zgodié Dokumentagj Projektowd,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, poda lokalizagj wspétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, przakaziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej
i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umawggkdniajacym podziat na dokumentagprojektov:
— dostarczoa przez Zamawiacego,

— sporadzory przez Wykonawe

W materiatach przetargowych, dla wszystkich Zedlajetych kontraktem, zamieszczono:

— Przedmiar robét

— Specyfikacg techniczia

— Opis techniczny

— Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawiege@ wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenbyrpebne do realizacji
Kontraktu lzdzie udostpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywa@fiart w XX XXXX XXX XXX

1.5.3. Zgodno $¢ robd6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacj q
Techniczn g

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngrtekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dolantacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci,
przy czym nadrgdne @ zapisy zawarte w specyfikacji technicznej.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materisdjarny¢ zgodne z DokumentacProjektow i ST.
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Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SEdn uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonafety nie kda zgodne z DokumentacProjektovy lub ST
i maja wptyw na niezadowalaga, jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéezelkie innerodki niezlzdne
do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikaeniowych Wykonawcagdzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowéa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu
dzialania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym, jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladddeych wigcicielami tych urzdzei potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapeviasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgainy
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jest umidci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére mhbj¢ wykonane w
zakresie przeteenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie Budowy oraz powiadoimspektora Nadzoru i
whadze lokalne o zamiarze rozpecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wtadze, oragdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej

w dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego. Skrzyowania z istniejcym uzbrojeniem naky wykona& na podstawie uzgodrie
dysponentami sieci, uwzglniajac uwagi i warunki tyche dysponentéw, podane w ich pismachadobnych

do Opisu Technicznego.

Nalezy pamktaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponestéur istniejcych o zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istnigcych sieci podziemnych, oraz 0 wymogu ptatnego aadprzedstawicieli dysponentow
uzbrojenia. Spos6b zabezpieczenia uzbrojenia pewiny¢ zgodny z warunkami uzgodiieOdbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokodgsponent danego uzbrojenia.

1.4.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt zorganizowania objazdéw / przejazdéw i orgagii ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dradizodpowiednimi instytucjami Projektu OrganizaRjchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Wnoijektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych amia
i uzgodnié wynikajacych z postpu Rob6t.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty / dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctilo@w, kravneznikow, barier, oznakowai drenau.

(f) Tymczasowa przebudowa ydzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizatjchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na é przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodag nadmierne obgienie osiowe niedila dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektadzoru.

1.5.10. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu \&ywca zorganizuje zaplecze w bliskigsiedztwie
prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy sktada siiezlednych instalacji, uradzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewtznych potrzebnych do realizacji rob6t. Kosztyamigacji zaplecza budowy
ponosi Wykonawca.

Szczegotowe warunki zabudowy zaplecza budowy datgcvarunkow wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca
uzgodni z Wicicielem terenu, Zamawigym oraz Inspektorem Nadzoru.
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Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowujgkdhawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponds/konawca. Odpowiedzialdé za wszelkie szkody
powstate w zwizku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykarza

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winienaézod uwag rozlegta¢ terenu inwestycji przy jednoczesnej
potrzebie gromadzenia materiatéw (rury i studnie)diegtdci bliskiej miejscu realizacji poszczegdlnych
odcinkéw. Naley rozpatrywaé mazliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zadesci od miejsca
prowadzonych robo6t lub konieczitoorganizaciji kilku zapleczy.

1.5.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawcedkie przestrzedgaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niisigjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i uidzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzegjstwowe]

i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrgoticzas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiglieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptixl).

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i w sposéb aity bedzie
informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementdw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéimformacije dotycce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovgizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnéguita spetniaj wymagania ST w czasie pggti robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Spigegjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty aué@ne
z dostarczeniem materiatow do robét, chytlzapostanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkévwansianows
inaczej.

Humus i nadklad czasowo 2tk z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskisi zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowygdla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkladawdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonavysanuje
na whkasne ryzyko, lice sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gedo czasu, gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly,gakas¢ | wkasciwos¢ do robét i byty dosione do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gdazlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewidwmozliwosé zastosowania edych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykaoa powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraapkceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jaka¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien lgyzgodny z ofett Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakasci

lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanyneprinspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistagmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroryodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtéw potwierdzagych dopuszczenie sgitz

do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaci

przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkdéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie,
na jaka¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dilzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami édkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzotenminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych open na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyud

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umoworaz za jaké& zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robét, za ich zgod§toz Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot zostan
jesli wymaga tego lezdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaelumentacji projektowej i w ST, a takw normach

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét éda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzbsovstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrenia rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadZaspomiary i badania materiatow oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badeah czstotliwosci s3 okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrdone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komjest konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow

Inspektor nadzorudalzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te kyda tak powane, ze mog, wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépije do wytku dopiero wtedy, gdy
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niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungite i stwierdzona zostanie odpowiednia, jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoruddlzie mie€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekttadzoru
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udatpliwosci co do jakdci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséeuek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiab badania, Wykonawca przedstawi riarpé ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &afhk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéwznodta ich wytwarzania. Do unabiwienia jemu kontroli zapewnionaghzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systdrontroli robot prowadzonego przez Wykonawle:dzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawyaiwdw bada dostarczonych przez
Wykonawe:.

Inspektor nadzoru na@ pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt,
jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutiadkowych bad@ albo oprze
sig wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z DokumentadProjektove i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych liddatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
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1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
* Polsks Normy lub

e aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi ST.

3. znajdu sig w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywsymagane przez ST, &@a ich partia dostarczona
do robo6t kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaihoa okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spocnanderowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem atznika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaipeva jakdci i harmonogramow robot,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw robot,

e przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom
lub wymaganiom w zvigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
« dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgldyprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Rg|
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea nadzoru do ustosunkowania. $rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pratyjch w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaé@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny lgyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z rakntacy Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powamaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni rzgm terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostampoprawione

wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robdtgtzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie.
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7.2. Zasady okre $lania ilo sci robot i materiatow
Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegd&nymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohbgilatzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiad@ge odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniafg w sposob aigty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary lgda przeprowadzane przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robokae w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksijzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do
Ksiazki Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamajcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoici od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajasgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych robét oraz ifoi
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacjgutezakryciu.

Odbiér robdét zanikagcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginmstpu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédze przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakdac¢ ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawei@imentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot dokonuje
sie dla zakresu rob6t okfl®nego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko Acowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania robét w odniesieniu do zakresi)
oraz jakdci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie Stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przygcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagponez Zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przecdionych
dokumentéw, wynikéw badapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodeaiovykonania rob6t z Dokumentacj
Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aagowych lub rob6t uzupetnigych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBepjektove i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbp@mniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowéanastpujace dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawci, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstavodakumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

3. kompleta geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inweytacji powykonawczej

4. protokoty pozytywnych wynikéw préb szczesaowodochgu, oraz opind technologicza sporadzom na

podstawie wszystkich wynikéw baflapomiaréw, zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie

z ST,
5. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
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7. wyniki badania ninosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopowuasyanych w eigach ulic i
drég dojazdowych do nieruchokwm

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak heezpastwa
zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom
urzadze,

10. recepty i ustalenia technologiczne,
11. protokoly odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioawierzchni podpisane przez dysponentow drég,

12. awiadczenia wszystkich wdaicieli nieruchoméci, na ktérych realizowana byta budowa obiektowtygh
zakresem zadania potwierdaeg brak zastrzen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich eleavejggo
zagospodarowania,

13. awiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego rgdabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykdiawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigi keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzujgeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawiazanych z usugtiem wad, ktére ujawaisic
w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Sktadajicy ofere Wykonawca zobowgizany jest do zapoznania g warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przysztego placu budowy i uwzglnienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowizany jest do uwzgtinienia w swej ofercie wszystkich niezimych zabezpieche

oraz ewentualnego demontaurzadze i budowli kolidupcych z realizowanymi obiektami, a ngstie

do odtworzenia tych uggzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoc budowy. Odtworzeniem néle
obja¢ uzbrojenia terenu, tak te, ktére nie zostaly uwidocznione na planachasytjno-wysokéciowych i profilach
podiuznych w czasie wykonywania projektow, a odkryte anstv czasie trwania robot.

Koszt organizacji zaplecza robét ponosi Wykonawca.

Do wykonawcy nalgy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza rpbégyszczenie terenu i zabezpieczenie
terenu robot, a tale zwiazane z tym sprawy formalno-prawne. Odwéz ziemiaxplbudowy tj. organizacja miejsca
skladowania, koszty transportu nadmiaru gruntwossp sktadowania kg po stronie Wykonawcy.

Odwoz i sktadowanie nadmiaru gruntu must agodne z przepisami Ochrofiyodowiska i przepisami BHP.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykenaa jednosté obmiarova ustalon
dla danej pozycji Specyfikacji Robot.

Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robétibie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajce sk na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentaciji
Projektowej.

Ceny jednostkowe robétta obejmowa:
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* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
e koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obawmujacymi przepisami, ale z wagzeniem podatku VAT.

Ceny jednostkowe podav wartgciach netto i brutto.

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogoélne specyfikac  ji technicznej

Koszt dostosowaniagido wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w ST S-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione wgmaarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orga  nizacji ruchu
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramtoadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu orggarcji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehiuii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organ  izacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuije:
(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdow
| organizacji ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.4 Zakres oferty cenowej

Zalaczony do projektu przedmiar robét nie stanowi paagtdo ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty
tacznych kosztow robét. Oferent jest zobamény do wlasnej kalkulacji kosztéw petnego zakmehdt, heznie
z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem terdaistanu pierwotnego.
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Przyszty kontrakt rozliczanyebzie, jako iloczyn ceny jednostkowej i §lo faktycznie wykonanych robét.
a sktadajcy ofert Wykonawca powinien przedtgé w ofercie 4czm cere ustugi w rozbiciu na elementy
zestawione w Specyfikacji Robét.

Oferta powinna zawietaszczeg6towy harmonogram rob6t uvetdpliajacy specyficzne warunki realizacji tych
robét w petnym zakresie.

Skladajcy ofere Wykonawca powinien uwzedini¢c w kalkulacji ustugi nagpujace warunki:
Oferowana umowna cena ustugi powinna ugagiac:
1. Pelen zakres robét budowlano-maniaych i odtworzeniowych.

2. Tyczenie ruroaigéw i obiektdw w terenie, spadzenie szkicow wytyczeniowych, zatnie reperéw roboczych
oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykocssy rurocigéw powierzone zostanie przez Wykonawc

i na jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemegsizbiorstwu geodezyjnemu. Kompletna dokumentacja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna Wwykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie. Inwentaryzacja geodezyjna wagktych rurocigéw i obiektéw sporadzona

na planach sytuacyjno-wysadaowych 1:1000 powinna léywykonana na planach obejmaych petne sekcje tych
map. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powpaumadto zawieka

a) szczegotowy wykaz diuga wybudowanych ruroagéw w rozbiciu na materiatkrednice rurocigéw.

Na dzier odbioru technicznego koowego i przekazania zrealizowanych obiektow dplelkdacji naley
zabezpieczy 3 kompletne egzemplarze #8j wymienionej dokumentacji inwentaryzacyjnej dagkazania
Zamawiajcemu.

3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruciiagowego.
4. Koszt optat za zegie pasow drogowych na rzecz dysponentéw drog.

5. Koszt badé stopnia zagszczenia zasypu i &iecsci podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzammasach
ulic i drog dojazdowych.

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy

7. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niegdbych materiatéw z zake@niem utrzymania standardu jakotych
materiatéw przewidzianego projektem.

8. Koszty zwizane z ewentualnym zakresem koniecznych adaptdeinentéw bdacych przedmiotem dostaw
Inwestora. Dotyczy do dostosowywania lub wymiargnentéw w zwizku z warunkami powstatymi w trakcie
budowy — np. korekty lokalizacji tras,efplokdsci i inne.

9. Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powibgg zlecone przez Wykonawao odpowiednich
przedstbiorstw i instytucji uytkujacych wzgkdnie administrujcych poszczegoinymi elementami ista@ggo
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na wach wyszczegoélnionych w Szczegétowych Warunkach
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1187120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 palda
i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 67&za 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200®%rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjictz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 zzpiejszymi
Zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20MNr 48 poz. 401).
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

S-01.01.01 Wytyczenie trasy i punktow wysokoowych

S-01.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy wodagu i jej punktéw wysokgciowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t hdacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wszystkimi
czynngciami majcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasgeochgu.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysoko  $ciowych.
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkaego punktéw gtownych osi trasy punktow
wysokasciowych,

b) uzupemhienie osi trasy dodatkowymi punktami (agezenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrmh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakgrowadzonych robét i za ich zgodd@e Dokumentagj Projektovg
oraz instrukcjami layniera.

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogéjrke™1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa:
- pale drewniane z gwdziem lub pgtem metalowym,

- stupki betonowe albo rury metalowe o diégaokoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny é¢nie
srednie od 0,15 do 0,20 mi dtugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchnickdtalowarednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m
»Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

Stosowany spkz podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikeaphnicznej (ST) S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” fkt

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny &wykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien pegepd Zamawiagicego dane zawierge lokalizacg
i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny éyvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkickebich wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéesboczych. B¢dy te powinny b§ usunete na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne

Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ia Sie

od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinryg bmieniane przed pogtjiem odpowiedniej decyzji

przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wajade z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zanieghani
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacearoboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jesideane do dalszego prowadzenia robo6t, to zastae
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne miaigtowej realizacji rob6t naia do obowazkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osit  rasy i punktow
wysoko sciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne [y by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych podémych poza granic
robét ziemnych. Zamawiggy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy,
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy wodagu, obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze sma wykorzysta punkty state na stabilnych istrieych budowlach wzdtu
trasy wodocigu. O ile brak takich punktéw, repery robocze maleatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w grenv sposéb wykluczagy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji przy wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojra w nawazaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyr&ne jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezine;.
5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagProjektow oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenioy¢
wieksze nk 50mm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do I0mm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia wasy w terenie nalsy uzy¢
materiatéw wymienionych w pkt 2.1

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gganoisot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogé|okt’6.

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley
prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgud z wymaganiami
podanymi w pkt 3.4.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okréania ilosci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogoli”7.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robat.
Ogoblne zasady odbioru, robét podano w ST S-00.080fnagania ogdlne” pkt 8
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8.2. Sposob odbioru robot.

Odbidr robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnefire Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnéi okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1.

N o o > w

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykaye prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografi,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowaqgma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysdakoowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgG1K 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpdGiK 1983. OJ
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,

=-01.00.00 1 p5ZBIGRKOWE | ODTWORZENIOWE

S-01.01.02Usunkcie i rozcielenie humusu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotyece wykonania i odbioru robot
Zwigzanych usurciem i roZcieleniem warstwy humusu

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy zisica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych ze zdciem warstwy
ziemi urodzajnej — humusu, a po zasypaniu wykoga j@zcieleniem.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogGfrie1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Stosowany spkz podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w ST S -00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 1.5.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S -00000Vymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowwodochgu w pasie robét ziemnych, w miejscach wykopdéwinmych miejscach
tj. tymczasowym sktadowisku materiatéw budowlanyzdpleczu budowy itp. powinien bpczyszczony
Z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem doZmiejszego aycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnik6w, sadzeniu drzew i kiaeweraz do innych czynioi okreSlonych w dokumentacji



projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poovby¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spythaW wyatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystargzagla prawidtowego wykonania rob6t, wadshie mae stanowd
zagraenie dla Rob6t (zmienna grudgovarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywdngeechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach okéonych

w dokumentacji projektowej lub wskazanych przepbidora Nadzoru.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od g¢bokadici jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania

na budowie itp.) powinna lkbyzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowejwdixazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu vepsiwania. Stan faktycznybzie stanowit hdzie podstawdo rozliczenia
czynndci zwiazanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowd w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpeainny by

przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a tak najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadow i bégganio po nich, aby unikié
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Rozscielenie warstwy humusu.

W terenach rolnych po ukozeniu zasypywania wykopu, teren po wykopachzyateekultywowa z rozcieleniem
warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo gglevarstve humusu obsiatrawa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogoli’6.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu.

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplémaisunicia i rozcielenia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogéli”7.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00” Wyan#gogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnéi okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystpuja.
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

Rozbidrka i odtworzenie elementow drog,
ogrodzé i innych obiektow

S-01.00.00

S-01.01.03

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sfwymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérki odbudowy elementéw drég, chodnikéw, ogrodziennych obiektow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. L.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z rozbidrk
- ogrodza,

- elementéw drdog i chodnikéw,

- drég gruntowych #wirowych,

- kraweznikow, obrzey i opornikow,

- rowow sciekowych,

- innych obiektéw.

Nastpnie po zakaczeniu budowy wodoagu przywrdcenie rozebranych ogrofizehodnikéw i innych elementéw
do stanu pierwotnego.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélnd"1pk

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do odbudowy nawierzciwirowych i drég gruntowychzwir i posp6tka spetniaga
wymagania normy PN-B-11111:1996.

Na podsypk pod ptyty betonowe lub kostkorukowy nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-B-06712.

Do podsypki cementowo-piaskowe]j stoséwament portlandzki CEM | 32.5 lub 32.5 R spelggjwymagania
normy PN-B-19701.

3. SPRZET

Stosowany spkz podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w ST S -00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 1.5.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST S-00000/@magania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowyc h.

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, chodnikéw, ogead innych obiektéw obejmujusunécie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgedniDokumentaajProjektows, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniaggnych
uszkodzé. W przypadku uszkodzenia n&jezakupé na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbidrki powinny lgyodpowiednio sktadowane, aby nie spowodéwh uszkodzenia do czasu ich
ponownego wykorzystania. Miejsce skladowaniahaleegodnt z Inspektorem Nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dréigodnikéw, ogrodaeznajdujce st w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagProjektow beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinnyéltymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@®nbnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje stykonania wykopow liniowych naty wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi
w ST-02.01.02.

Po zakaéczeniu budowy nalg wszystkie elementy wymienione w pkt 1.3, zgodreeST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru przywrédo stanu pierwotnego.

W terenach drég gruntowyctiwirowych wykona& nawierzchng zwirowa wykonara z pospotki 15cm
(po zagszczeniu) i warstwy wierzchniej zeviru 12cm (po zagszczeniu). Stosowekruszywo spetniajce
wymagania PN-B- 11111:1996. Warstwy gag¢ od uzyskania 95% liczby Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robat.
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00. ,Wymagania ogoéiit’6.

6.2. Kontrola jako $ci robot rozbiorkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwyizenych do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie nawierzchni drégvirowych powinno odpowiadawartaici podanej w pkt. 5.2. Zagzczenie gruntu
wypetniapcego ewentualne doty, po usetyich ogrodzeniach powinno spetéiadpowiednie wymagania olélene
w ST S-02.01.02.

Kontrola jakdci rob6t polega réwniena wizualnej ocenie kompletém wykonanej odbudowy po zakezeniu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogéli”7.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00” Wyan#gogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnéi okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-7 7/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauradne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
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S-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-1V

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSfwymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow
w gruntach I-IV kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budovdosagu
obejmup wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kei/).

1.4. Okre Slenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Scianka szczelna— konstrukcja umocnienigian wykopéw wykonana z wbijanych grodzic stalowystanowica
konstrukcg nosna przeciwdziatagca parciu gruntu.

Obudowa pogmzalna — umocnienigcian wykopu obudowpetrs z rozparciem, uzupetnianv trakcie
pogkbiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopow

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa shca do obnienia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych

Studzienka zbiorcza- studzienka z kigéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zafamosi w planie
i spadku drenau, stwzaca do gromadzenia wody dreoave]
i zainstalowania pompy zatapialnej.

Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadeg s¢ z pionowo wptukanych do warstwy woddnej
igtofiltréw podtaczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompoiwspomagaica lub zasfpujaca wiw
drenae i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ictvyséarczalnéci).

Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST S - 00.00.00 ,wymagania ogoine”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz agce Robdt.
Ogblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST S-00.00.00. pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatdw
Og6lne wymagania dotygze materiatéw sktadowania podano ST S00.00.00 ,WWjamia ogdine”, punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow stosowanych do drena  zu w dnie wykopu
Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drana dnie wykopu &

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznegd 13 mm odpowiadage PN-9221/98

- Zwir naturalny sortowany na obsypaniegdw drenaowych.

- rury faczace (PVC-U)p113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z¢éw betonowych Dn 800 mm

- piasek.

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odada& wymaganiom PN-9221/98, to jestdoyurami

spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowamy polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw roely
wyttaczania.

Rury drenarskie powinny migpowierzchng bez gcherzy, powinny by obcite prostopadle do osi, w spos6b
umazliwiaj acy ich hczenie.

Szczeliny wlotowe (podine) powinny znajdowasig migdzy karbami rury, powinny liywolne od grudek i resztek
materiatu i powinny b tak wykonane, by przeptywgja przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny
powinny by rownomiernie rozmieszczone na dtggia obwodzie rury.

Ztaczki, shwace do padczenia rur drenarskich karbowanych powinny tiykonane z polietylenu wysokiej
gestasci. Wymagania dla ztzek powinny odpowiadavymaganiom BN-84/63 66-10.

Tabela 1. Wymagania dla rur drenarskich karbowaysteplastyfikowanego polichlorku winylu

L.p. Wiasndci i cechy Nominalndrednica wewgtrznagll3mm

1 Srednica zewetrzna [mm] 125

2 Dopuszczalna odchytikaednicy zewntrznej [mm] +2,5

3 Srednica wewatrzna [mm] 113

4 Dopuszczalna odchytkaednicy wewrtrznej [mm] +2,0

5 Dlugaé rurki [m] 100

6 Wymiary szczelin wlotowych [mm] 2,5x5,0

7 Og(’)ln_a p_ov_vierzchnia szczelin wlotowych na ditgd m, 41,0

co najmniej [crf]
8 Liczba szczelin wzszych na 1m rurki [%] 10

Dopuszcza giuszkodzenie jednej

9 Odporné¢ na uderzenie wg Pr PN-EN ISO 744 probki

Prébka nie powinna zatamywaig i
wykazywa peknie¢
11 Wytrzymald¢ na zerwanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 Prébka nieipoavulec zerwaniu

10 Odporné¢ na zginanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94

12 Zmiana wymiaréwrednicy wg PN-C-89218/93 Nie wdej niz 12%
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2.2.2. Materiat filtracyjny i| podsypka statego dren  azu

Jako materiat filtracyjny nahy stosowa zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarerek@zych ni otwory
w rurocigu drenarskim, ktérymi mogtbyesdo nich dosta Do otwordw tych naliy szczeliny stykowe radzy
rurkami oraz dziurki i szparki podine w rurkach dziurkowanych.

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN B-11113 grubb
10 cm, o wskaniku wodoprzepuszczalda co najmniej 8 m/dapwg PNB-04492.

Na studzienki zbiorcze stosowangpsefabrykowane kgi betonowe grednicy 80 cm, wysolk&i 30 cm

lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowangmefabrykowane kgi betonowe dgrednicy 80cm, wysok&ei 30cm lub 50cm,
z betonu klasy B20.
Na studnie z armatainalezy stosowa kregi o srednicy 1500 mm.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury drena zowe i ksztattki

Rury drenarskie naly przechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjscZwoje rur
drenarskich natey uktad& ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp. pawy25°C

do wysokdci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach aglehront przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamkgtiych temperatura otoczenia nie faqrzekracza40C C a odlegi sktadowania powinna
by¢ wigksza nz 1 m od czynnych uadzer grzewczych.

2.3.2. Kreqi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegéw przekazywanych

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mazna skltadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysakd 1,80 in. Sktadowanie powinno uioviaé
dostp do poszczegdblnych stoséw wyrobéw lub pojedynckyehow.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprz et do wykonania wykopow i drena  zu

Wykonawca przygpujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wydéagie mozliwoscia korzystania

Z nastpujacego spratu:

- koparki przedsbierne i chwytakowe,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lubggienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zagszczarki do zagszczania zasypanych wykop6w: ubijaétzne i mechaniczne zeggczarki ptytowe,
zag:szczarki wibracyjne,

- obudowy pogizalne do szalowania wykopowaskoprzestrzennych doefpokasci 6,0m.

- §cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromtot,

- urzdzenie do przewiertu,

- weciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- zestawy igtofiltrowe o iléci elementéw - 50 sztuk w zestawie,

- agregaty pompowe do obstugi instalacji igtodiltrych,
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- agregaty pidotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykgpo
- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10t,

- beczkowozy,

- wiertarki eczne,

- reczny sprzt do robét ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyaee transportu podano w ST S-000000 og6lne” pkt. 4

4.2 Transport rur drena zowych i ksztattek

Zwoje rur drenarskich natg przewozt srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Bras zatadunku
nalezy je uktada scisle obok siebie i zabezpieazprzed przesuwaniemesna boki i wzdta pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwamige wystawa powyzej burty tadunkowe;.

Pomidzy poszczegdblnymi warstwami najezastosowadrewniane i listwy szerokoi 10 cm i grubéci 2,5 cm
(minimum).

Transport wedtug wymagaproducenta.

4.3. Transport kr egow

Kregi nalezy transportowéw pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozydjudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przesanych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipnz&z zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy i ishymateriatéw.

4.4. Transport ziemi

W przypadku konieczrioi przewaenia ziemi z wykopow, mie ona by przewaona dowolnyngrodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady prowadzenia robot.
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-0O0Pkt 5.

5.2. Wykopy.

5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (gcznie

lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalestytuciji
uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. Rodzaj i spos6b wykonania wykapery uzgodné
z Inspektorem Nadzoru przed rozpeaem kadego kolejnego etapu realizaciji.

2. W uzasadnionych wypadkach ima wykonywé& wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonyc

(dla max. gtbokasci do 4m), w miejscach gdzie nie wystije woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie abaniu
naziomu w zagu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposoykowania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
sig

nastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina)liskgch sgkanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelnarumoszach gliniastych 1: 1,25,
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- w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rownoczesagmpewnieniu odptywu wédd opadowych od kealzi wykopu
z pasa terenu szerada réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu podadskarpy.

3. Wykopy otwarte dcianach pionowych bez obudowy ama prowadzi tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest oligdny nasypem przy kraalziach wykopu w pasie o szerdgkoréwnej
co najmniej gtbokasci wykopu. Dopuszczalne ghokasci wykopu w gruntach okétonych wg. PN74/B-02480
WYNnosz:

- w gruntach skalistych litych niegganych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okrga podziat gruntow budowlanych, warunki dla posaidma bezpéredniego budowli

oraz wymogi i warunki prowadzenia obli¢zstatycznych i projektowych dotygzych bezpéredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy naley wykona jako otwarte wécianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)eNedy
wykorzystywane do obudowy wykopu najestosowd w nas¢pstwie przeprowadzonych obliazetatycznych.
Wielkos¢ obudéw powinna biyyznormalizowana. W zateosci od przygtej technologii materiat obudéw stanawi
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dapaone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemgvzoapadow atmosferycznych powinnyétgpetnione
nastpujace warunki:

- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15cm ponad szczelnie przyleggjteren,
- powierzchnia terenu powinnadbwyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody poza pas
przylegajicy do wykopu.

6. Scianki szczelne naky stosowa do:

- catkowitego odeicia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu

- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu uaitaazliwienia wykonania stabilizacji podia, utazenia
rurociagu poziomego, zabudowania studzienek kanalizackinyc

- zabezpieczenia budowli w zagu kina odtamuciany wykopu z pozostawieniegnianki w wykopie.

7. Wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu w d6t
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopussiezazpoczcie wykopu w innym punkcie,
lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Naglzor

8. Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest: zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,25 m (dla rur DE350mm) jako zapas potrzebny na deskowétign i uszczelnienie stykéw orazeglgbkaicia
wykopu. Deskowaniécian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Dno wykopu powinno kyéwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowejn&alnie w tabeli podano ngstijace szerokéci wykopu

w dnie:

Tabela 2. Minimalna szerokdwykopu w zalenosci od jego géhokdsci

Giebokas¢ wykopu G [m] Minimalna szeroké wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G<1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopgowinny znajdowa si¢ faty celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna. Laty celownicze najemontowa
nad wykopem na wysokoi ok. Im., w odsipach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno liyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginta
Projektowej. Spod wykopu wykonywaneg@znie naleéy pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawordych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykoptala st na poziomie ok.

20cm wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.
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11. Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwanaatach stateczn& w catym okresie prowadzenia robét.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powibg: wykonane bezpwoednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

12. Odwodnienie wykopow nate wykona zgodnie z DokumentacpProjektow, Projektem Odwodnienia
Wykopow oraz kadorazowo weryfikowéa po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Mgtodwodnienia
wykopow:

- igtofiltry (trudne warunki wodne, gbokie wykopu),

- drena,

- sptyw powierzchniowy do gpia i odpompowanie.

13. Ziemi z wykopoOw w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyRopow) naley sktadowd
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry ngetie wyty do zasypania, powinien dyywieziony
przez Wykonawe na odktad.

15. Wydobyty grunt naley skladowd z jednej strony wykopu z pozostawieniem peiay kravedzia wykopu
a stop odktadu wolnego pasa o szerékioco najmniej | m dla komunikacji.

16. Zabezpieczeniasadupcej z wykopem budowli powinno dla ochrony przedztiveoscia wyparcia gruntu
spod fundamentéw przebiegaastpujaco:

- przed przysipieniem do rob6t ziemnych naleprzeprowadzi ogledziny, czy nie wysipuja spckaniascian

i w przypadku ukazaniagspkan nalery je odpowiednio zabezpieazy wykonupc roboty ziemne naky
pozostawt obudowg wykopu, ewentualnie zabudogvenur oporowy, optymalnie zagri¢ zasyp i wykoné jego
stabilizacg, lub wykon& zabezpieczenie w inny réwneadny sposob.

17. Zabezpieczenia skraywan z uradzeniami podziemnymi powinny byvykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektows oraz warunkami wskazanymi przezytkownikéw w uzgodnieniach braowych, oraz kadorazowo
sposob wykonania rob6t zabezpiegezggh musi by odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearabét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniaeshiwelety wodocigu.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtoy umazliwiajacy szybki odptyw wéd

z wykopu. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagatyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nadg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren robot ziemnych.

W budowie sieci kanalizacyjnej i wodagowej w zalénaosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
gfebokasci depres;ji naley stosowa jedry z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegafa na odprowadzeniu powierzchniowym wody w migtebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego gprzczsto wystarczaj ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, ¢zegpvoa z zagebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegaia na utéeniu pod stref sieci drenau poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czechngkid woda odprowadzana jest do odbiornika przy
uzyciu pompy. Po ulzeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szcZelndrena nalezy wytaczy¢

z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowa

3. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadkuetyp nawodnienia gruntu, polegeq na wykonaniu studni
depresyjnych wzghnie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzenieauypoza teren budowy.

5.3.1. Odwodnienie wykopow pod ruroci  agi wodoci ggowe

Roboty montaowe dla rur wodoaigowych musz by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.

Jedynie odwodnione podie pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monta ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.

Dla przygtych warunkéw hydrogeologicznych zaémo,ze prdkos¢ naptywu wod gruntowych pozwoli

na prowadzenie odwodnienia wykopu przyciu rzapia zlokalizowanego w obbie wykopu. Do rapia naley
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wprowadzé odpowiedna przendna pomp zatapiala i odpompowa wodk z wykopu poza pas robot.

Dla przygtych warunkéw gruntowo wodnych zatmo wykonanie rgpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtéwnych.

W przypadku intensywniejszego naptywu wéd gruntdwygalery przeprowadz odwodnienie terenu robét innymi
znanymi metodami np. (igtofiltry, dresg

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopaastosowanych materiatéw nayeveryfikowa w trakcie
prowadzenia rob6t wykonawczych poprzez wykonaniglewa geologicznych magych na celu sprawdzenie
struktury gruntu (wspétczynnika filtracji) oraz pomu wadd gruntowych w czasie prowadzenia robot.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00. pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W sieakontroli szczegblpuwag: nalezy zwrécic na:

a) zapewnienie stateczimd scian wykopdw,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

c¢) doktadné¢ wykonania wykopéw,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédirmwymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentadprojektova

Szczego6la uwag: nalery zwrdci na:

- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako $ci wykonania Robot.

Czynndaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okidono w punkcie 3.
6.3. Badania do odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada i i pomiarow.

1. Pomiar szerokwmi dna:

Pomiar tdma, szablonem w odgbach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscachekiada watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtnego dna:

Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m oraz w punktachtpliwych.

6.3.2. Szeroko $¢ dna.

Szerokd¢ dna nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +1- 50 mm.

6.3.3. Spadek podtu zny dna.

Tolerancja dla rgdnych dna wykopu nie powinna przekracz80 mm dla gruntéw zwrtych ,, +50 mm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogéli”7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST S-00.06kD@.

Przed przysipieniem do wtéciwych robét montzowych naley sprawdzé czy roboty pomocnicze i towarzyse
zostaly wykonane zgodnie z dokumerdacj

- wykonanie wykopu i podia

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlaib wykopu,

- stan deskowawykopow,

- katy nachylenigcian wykopow,

- nalezy sprawdzé sprawndé¢ niezlzdnego systemu odwadniapgo, wykonanego dla danego odcinka robot
montaowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnéei okreSlono w ST S -00.00.00” Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10.
Dodatkowo:
1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty zienwlymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowierigplirednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania latuokgte.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t twthno - montaowych. Tom Il: Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady 1988.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci&@acyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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S-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.02 Obsypka i zasypanie wykopow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sfwymagania dotyexe wykonania i odbioru podsypki,
obsypki rurocigéw i zasypki wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w czasie budowy wagdoci
i obejmup wykonanie podsypki, obsypki ruragow i zasypki wykopéw po monta wodocigu.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

1.4.1. Wskaznik zag eszczenia gruntu.

Wskaznik zag;szczenia gruntu jest wielkoia charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiéna wg wzoru:

I = &
S
pds
gdzie:
pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/ma3),
pds.-  maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B®4, shiaca do oceny zagszczenia gruntu
w robotach ziemnych. Prémalezy prowadzé zgodnie z normBN-77/8931-12 okrédajaca warunki
oraz metodyk przeprowadzania batlgMgim3).

1.4.2. Wskaznik r6 znoziarnisto sci.

Wskaznik réznoziarnistdci jest wielk@cia charakteryzujca stopiéi zag;szczenia gruntéw niespoistych, oloma
wg wzoru:

U :%
dyg

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

d10 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrymm).

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot.
Ogblne wymagania dotyaee robét podano w ST S-00.00.00. pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padai S00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypkiatiagow i zasypki wykopus

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpaleiaPN-87/B-01100,

- zwir, thuczen na podsypk filtracyjna powinien odpowiadaPN-87/B-01100.

Przywotane normy okétaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypaz @bsypki.
- geowt6knina 300 g/t

Zasyp wykopéw pod drogami nalewykona® posp6tlke odpowiadaica PN-87/B-01100.

2.2.1. Geowtdknina

W miejscach gdzie istnieje mowos¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, todnie wykopu natey
utozyé geowtdknire 300 g/mi o szerokéci: dna wykopu + 0.7 m z keej strony na wywiricie geowtokniny
(pod rury i studzienki).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. Sprz et do wykonania podsypki, obsypki ruroci  ggu i zasypki

wykopu

Wykonawca przyspujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wydéagzie mozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spratu:

- koparki przedsbierne i chwytakowe,

- spycharki kotowe lubggienicowe,

- zagszczarki do zagszczania zasypanych wykop6w: ubijagtzne i mechaniczne zeggczarki ptytowe,
zag:szczarki wibracyjne,

- wibromtot,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10t,

- reczny sprzt do robét ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S-00.00.00 ogélne” pkt. 4

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbdne do realizacji rob6tyir, piasek) winny by dowazone dowolnynrodkiem transportowym
najlepiej samowytadowczym.

Do transportu drobnych materiatéw pomocniczychzmaowykorzystd samochody dostawcze.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady prowadzenia robot
Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-GIO0Pkt 5.

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki
5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i mantaurocagu konieczne jest prowadzenie rob6t w suchym
wykopie, dlatego konieczne jest wykonanie odwodaievykopu. Odwodnienie wykopu prowadzgodnie
z ST S-02.01.01 ,Wykopy w gruntach kat. I-1V”

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalgy uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsyp@éesku gruboziarnistego.
Dopuszcza siw warunkach szczeg6inych np.zgégo naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej
do wykopu stosowanie do tych celéw pospéiki sortmsyav zakresie frakcji o wymiarach ziaren
od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod ruragi okreila Dokumentacja Projektowa.
3. Przed przygpieniem do wykonania podsypki najedokon& odbioru technicznego wykopu.

W miejscach gdzie istnieje mowos¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, todnie wykopu natey
utozy¢ geowtoknirg 300 g/m3 o szerokoi: dna wykopu + 0.7 m z kedej strony na wywiricie geowtdkniny
(pod rury i studzienki).

Przyjgto wykonanie podsypki w o miszasci 0,2m, przy czym gdy w dnie wygiuja kamienie o wielkéci wigkszej
niz 0,6m podsyp& nalezy zwigkszye o 0,05m do wielkéci 0,25m.

Materiat do posypki nie m® by zmrazony, nie powinien zawietaczastek o wymiarach powgj 20mm, nie mae
zawierd& ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.

5.2.3. Wykonanie obsypki

Osypka rurocigu jest po tozeby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich stiotigienia
mogty by¢ przekazane i nie wygtowaty szkodliwe obaienia miejscowe. Obsypka rury musicbyykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakpenia posadowienia. Obsypka przewodu muéigrgwadzona
az do uzyskania gruoi warstwy przynajmniej 0,30 m (po zggczeniu) powsej wierzchu rury.

Materiat shzacy do wykonania wypetnienia musi spelhta same warunki co materiat do wykonywania podsypk
Obsypka musi bytak wykonanazeby rurocig nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesmagzdag:szcza
nalezy warstwami o grubiei najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa €o osi rury powinna kliyzag:szczona ostrmie,
azeby unikry¢ uniesienia sirury.

5.2.4. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalevykona warstwami gruntu rodzimego o griieo20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy naleag:szcz& mechanicznie.

Dla rurockgoéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogamRona: zasypk z piasku lukzwiru, a nasipnie
uzupeint wierzchni czgs¢ wykopu odpowiednio zagzczonymi warstwami podbudowy. Zggcza warstwami
o grubdci najwyzej 30cm.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu nayestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.
Zaleca si wykonywanie robot przy sprzymgych warunkach pogodowych.

W drogach utwardzonych zasyp wykopu aglerykona pospotly zag:szczan warstwami. Zasyp wykoria
do wysokdaci umazliwiaj acej wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi asfakpzgodnie z ST S-01.01.04.
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Dodatkowo nalgy rozcieli¢c humus i obsiatrawg zgodnie z ST S-01.01.02, odtwoézpgrodzenia iinne
elementy wg ST S-01.01.04 oraz nawierzchnie utwarda chodniki wg ST S-01.01.05 i warunkéw uzgodgich
z Zaradca Drogi.

5.3. Wymagania dotycz gce zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno g@elvwmagania, dotyee wartdci wskaznika
zag:szczenia. Zalecania dotyce stopnia zaggzczenia podsypki i obsypki zakeod przeznaczenia terenu

nad rurocigiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami p@miby nie mniejszy i 95% zmodyfikowanej
wartasci modutu Proctora, okoto 90% w pozostatych przyaauth.

Stopier zag;szczenia zasypu pod drogami i wjazdami na pegesyinien wynosi 95%, w pozostatych terenach
85%.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00. pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sieakontroli szczegblpuwag: nalezy zwrdcic na zagszczenie
zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jako $ci wykonania Robot.

Czynndici wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robdt okigono w punkcie 3.
6.3. Badania do odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada i i pomiarow.
Badanie zagszczenia gruntu:

Wskaznik zag;szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy.

6.3.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/893 |-12 (oldlajaca warunki oraz metodyk
przeprowadzania bafl@ag;szczania gruntu) powinien &ygodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogéli”7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.0pkD@.

Przed przysipieniem do wtéciwych rob6t montzowych naley sprawdzé czy roboty pomocnicze i towarzygze
zostaly wykonane zgodnie z dokumendacj

- wykonanie podsypki,

- wykonanie obsypki,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych mlaib wykopu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnéi okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w ST S-00.00.00 punkt 10.

Dodatkowo:

1. BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty zienwlymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowierigplrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania lalmygie.

4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&aPPodziat, nazwa i okskenia.

5.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét twthno - montaowych. Tom Il: Instalacje sanitarne
i przemystowe, Arkady 1988.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci&@acyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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S-03.00.00 | WODOCAG

S-03.01.02Wodochg

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sfwymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowwodochgu wraz z przyczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji kb
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem wodagju.
W zakres tych robét wchodz

- roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe sieciowe,

- roboty montaowe przyhczeniowe,

- roboty montaowe w studniach betonowych /armatura/,

- odwodnienie wykopéw,

- préba szczelnai,

- kontrola jakdci.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniem n/w robét.

1.3.1 Budowa sieci wodoci agowej wraz z przyt gczami

Diugos¢ wodochgu i srednice rur PE zgodnie z dokumentggjojektove.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmeggodne z obowizujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacy Techniczia S-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.4.

» urzadzenia wodocigowe - ugcia wod powierzchniowych i podziemnych, studnielmzime, uradzenia
stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wegpeve, uradzenia regulujce cénienie wody,

» woda pitha — woda przeznaczona dozsp@ przez ludzi,

» sie - przewody wodoagowe lub kanalizacyjne wraz z ruraegiem i uradzeniami, ktérymi dostarczana
jest wada lub ktérymi odprowadzangssieki, bgdace w posiadaniu przedsiorstwa wodoeigowo-
kanalizacyjnego,

» sie¢ wodochgowa - sié zewretrzna przeznaczona do rozprowadzania wody,

» wodochkg — liniowa budowla przeznaczona déniéniowego rozprowadzania wody,

» przylkcze wodocigowe - odcinek przewodudzacego sié wodochgowa z wewretrzmg instalacy’
wodocihgowa w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzemvgiim,

» wodomierz gtéwny — przyedd pomiarowy mieracy ilos¢ pobranej wody, znajdagy sk na kadym
przyfaczu wodocigowym,

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogéjrke™1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST S-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wykonawca zobowgzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Petjevej, ST i posiadape odpowiednie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw

- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyehdtach pozyskania materiatéw przed rozpotem dostawy

i uzyska jego akceptaej

2.2. Rury PE

Rury do wody pitnej z PEHDtzone przez zgrzewanie doczotowe w wykonaniu nettetiym PE 100
wykonanych zgodnie z ISO 4427 w klasie wytrzyndalowej SDR 17 PN10, gdzie:

SDR= 2
S
D — minimalnasrednica zewetrzna,
s- minimalna grub& scianki.
Rury i ksztaltki powinny posiadaatest higieniczny stwierdzgaly dopuszczenie do stosowania w kontakcie zawod
pitna.

2.2. Armatura wodoci ggowa

Stosowa armatug oraz materiaty pomocnicze zgodnie z DokumentBepjektov.
Armatura winna mié&

- oringowe uszczelnienie wrzeciona w 3 punktach,

- zabezpieczenie antykorozyjne z zetwn i wewrgtrz poprzez malowanie proszkowe,

- mickkie — elastomerowe uszczelnienie klindw,
- materiat korpusow dla armaturyzeliwo sferoidalne a dla matycnednic z tworzyw sztucznych.

Armatura powinna posiadalopuszczenie do kontaktu z vaopitna.

2.3 Rury ochronne (ostonowe)
Przy skrzgowaniach wodoaigu z drogami asfaltowymi oraz rowem nalestosowa rury ochronne zgodnie
z Dokumentagj Projektowvy.

Jako rury przewiertowezyto rury PE csrednicy odpowiedniej do danej rury przewodowejctenie rury
przewiertowej nalkey dokona przez zgrzew doczotowy.

Rury wodociagowe uktadé na ptozach dystansowych,dee rur ochronnych zabezpieéaypanszetami
elastomerowymi — zgodnie z Dokumenta€echnicza.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegdlnych grup, wiellodi gatunkéw w sposob zapewriay
stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych ruwi®achnia sktadowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdi opadowych.

2.4.1. Rury PE.

Rury z tworzyw sztucznych nate sktadowa pod zadaszeniem, uktadajje w pozycji leacej jedno —

lub wielowarstwowo.

Pierwsz warstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzéjinami umocowanymi

do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwyegrprzesuriciem, z utageniem rownolegle przy stykajych
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sie wzajemnie kacOw rur. Rury PE mniejszycinednic dostarczane w zwojach nalektadowa w pozycji
pionowej.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praini#onecznych,
temperatura nie wgza nt 40°C i opadami atmosferycznymi. Rize skltadowanie rur powinno odbyirsic
w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych.

Rur z PE nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagagynowania natg czesci uszkodzone odgt,
a w przypadku rur kielichowych PVC koe rur zfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane w sposéb
uporazdkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkOw ostranosci.

2.4.2. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpiecaay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbidr materiatow i prefabrykatow na budowie.

- Materialy i prefabrykaty nafy dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi

i protokdlarni odbioru technicznego, atestami, aptami technicznymi, deklaracjami zgodoio

- Dostarczone na miejsce budowy materialy i prefiediy naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci

i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogldziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatow. &¥ie stwierdzenia wad

lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru..

2.6. Jako s¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnajgtacyjnej i cénieniowej powinny pod wzgtlem jakdci
spetnig wymagania podane odpowiednich aktach normatywhpcisiadé odpowiednie certyfikaty. Zgodnie
z tymi wymaganiami, rury i ksztaltki powinny gizy innymi spetnié nastpujace warunki:

- nie powinny mié widocznych uszkodze wgniece, rys, gknie¢ na powierzchni zewatrznej,

- Ptaszczyzny ecia rur powinny by prostopadle

- Uszczelki powinny mi& powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadziorow i widodci.

- Kazda rura i ksztaltka powinna byabrycznie oznakowana, z tyge kazda rura powinna posiadaastpujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu

- Srednica zewetrzna w mm

- gruba¢ scianki w mm

- data produkgji

- obowhzujaca norma

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. Sprz et do wykonania robot monta zowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wydéagzie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE,
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- zgrzewarka czotowa do rur PE,

- koparki przedsbierne i chwytakowe,

- spycharki kotowe lubggienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zagszczarki do zagszczania zasypanych wykop6w: ubijagtzne i mechaniczne zeggczarki ptytowe,
zag:szczarki wibracyjne,

- obudowy pogizalne do szalowania wykopowaskoprzestrzennych doefpokasci 6,0m.

- §cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

- wibromtot,

- urzdzenie do przewiertu,

- weciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- zestawy igtofiltrowe o iléci elementéw - 50 sztuk w zestawie,

- agregaty pompowe do obstugi instalacji igtodiltrych,

- agregaty pdotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykgpo

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10t,

- beczkowozy,

- wiertarki eczne,

- reczny sprzt do robét ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu materiatow

4.2.1 Rury PE

Rury PE w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug&/'ytadunek rur w
wigzkach wymagaiycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzsvigu z belly uniemaliwiajaca
zaciskanie sizawiesi w wizce. Nie wolno stosoweazawiesi z lin metalowych lub #guchéw. Gdy rury s
roztadowywane pojedynczo ria je zdejmowarecznie (dosrednicy 160 mm) lub zayciem podnénika
widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny @peczywa na catej dlugéci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztgjgie winny znajdowasie na spodzie. Zeli
dhugas¢ rur jest weksza nk dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucé lub wlec.

4.2.2 Armatura

Armatura na czas transportu powinna gbezpieczona przed uszkodzeniami - umieszczamrgginalnych
opakowaniach producenta. Opakowaniazalee i zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasgportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdblne zasady wykonania Robat.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-0000M/magania ogolne” pkt 1.5
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5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysoko  sciowych.

Podstaw wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dolata@a Projektowa, Prawna (granice wiasiip

i Specyfikacja ST S- 01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniertuosyania studzienek za pomoabitych w grunt kotkdéw
osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalewbic¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umdliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpec robo6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tézen
wykonane zostanie przez shy geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @lciiwbudowa repery tymczasowe zg@nymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczéstwo wypadkow, budognalery zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzbd strony ruchu, a na noc dodatkowo oznasmyattami.

5.2.2. Usuni ecie warstwy humusu.
Usunkcie warstwy humusu wykohagodnie ze SpecyfikacST S 01.01.02.

5.2.3. Usuni ecie elementow drdg, ogrodze A.
Usunkcie elementow drdg, ogrodzép. wykon& zgodnie ze SpecyfikecST S 01.01.03.

5.2.4. Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia.
Przed przystypieniem do robot Wykonawca dokona odkryweki istniepcego uzbrojenia.

5.2.5. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoaziem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu techniazibegynkéw poteonych w odlegtéci
mniejszej nt 20 m od osi wodoggu.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skraywan z uradzeniami podziemnymi natg wykona: recznie (w obecri
przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscéraygowan z uzbrojeniem podziemnym - mechanicznie, zgodnie
z dokumentagj projektows i ST S-02.01.01.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Warunki wykonania podsypki o obsypki ruragdw okr&lono w Specyfikacji Technicznej S-02.01.02.
W przypadku rur betonowych dopuszczawykonanie obsypki z gruntu rodzimego nie zawigrego kamieni.

5.4. Roboty monta zowe.

Roboty montaowe wykong wg PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytamidy i sciekdw. Praktyka instalowania pod zieminad
ziemia.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania i monta zu przewodow.

Rurocigi nalezy uktad& i montowa scisle z warunkami okrdonymi przez producentéw oraz zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

Przewody z PE mima montowa przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jezimakuwagi na zmniejszan
elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalegavgkona polaczenia w temperaturze niezezej ni
+5°C.

Rury naley uktada& w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzajormiania wykonywaw temperaturze nie
mniejszej ni +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego rurocigu
przed zamuleniem.
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5.4.2. Spadki, gt eboko $¢ posadowienia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia
podziemnego.

Spadki powinny spetnéawarunki okrélone w Dokumentacji Projektowej. Kanaly nafaiklada od rzdnych
nizszych do wyszych, odcinkami uwarunkowanymi didgo dostarczonej rury (3 lub 6m).

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catejadti@ kacie rozwarcia 90°.

Glebokas¢ posadowienia powinna bygodna z dokumentacprojektovs. Glebokas¢ utozenia przewodéw
bezpdrednio w gruncie, bez dodatkowy&todkéw zabezpieczagych okréla norma PN-92/B-10735, wedtug
ktorej gkbokas¢ utozenia przewoddw powinna byaka, aby przykrycie mierzone od wierzchu ruryrziginej
terenu byto wgksze nk umowna gtbokas¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny byutozone w sposob unienatwiajacy:

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem olegen zewretrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (abehie fundamentami itp.)

Przewody powinny byrozmieszczone w stosunku do pozostatych elemeatnojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektows, obowiazujacymi przepisami oraz warunkami szczegoétowymi ékmeymi w uzgodnieniach

z dysponentami uzbrojenia. Najepamkta¢ 0 przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponestéer
istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie isinigh sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego
nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia.sBpa@abezpieczenia uzbrojenia powinied bgodny

z warunkami uzgodnie

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojeniamewidokona dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Ukladanie ruroci agow na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu m®odbywé sig na przygotowanym podio. Podtae profiluje s¢ w miar
uktadania przewodu, a grunt z pozowykorzystuje si do stabilizacji utéonej juz czesci przewodu poprzez
zag:szczenie po jego obu stronach. Nglprzy tym zwréat uwag:, oby osie odcinkéw przewodu pokrywaty,si
za& przy pohczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do nméej®znaczonego na niej.

Przewdd po ulzeniu powinierscisle przylega do poditaa na calej swej diugoi w co najmniej ¥ jego obwodu —
kat opasania 90°

Ztacza powinny pozostaodstonite, z pozostawieniem wystarczegj przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia proby szczednbprzewodu.

Pokczenie kielichowe przed zasypaniem aglewinaé folia z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Monta z ruroci agow z PE.

Montaz rurocagow naley wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczomprzez producenta.

Przewdd PEdczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, ksztattki i armataczy¢ poprzez mufy elektrooporowe.

Do zgrzewania tywa¢ odpowiednich uradzen (zgrzewarek czotowych i elektrooporowyckgisle przestrzegag
wymagania dotycgce procesu zgrzewania podane przez producenta rur.

Aby prawidtowo wykona zgrzew naley m.in.:

- 0Cz¥sCi¢ zgrzewane powierzchnie,

- wykonywa wyréwnanie powierzchni czotowych bezZpednio przed zgrzewaniem,

- pamkta¢ o odpowiedniej temperaturze i czasach trwaniaqmegninych operacji zgrzewania,

- przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosaveamiot ochronny (w czasie mgly zgrzewanie jesta@aione),

- swobodne kace rur zalepi¢ korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu przgnw.
Montaz rurocagu z PE naley wykonywa przy temperaturach zewinznych w granicach +5 do +30°C.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia najestosowé odpowiednie metody odwodnienia wykopu wg ST S-
02.01.01
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5.4.5. Hydranty

Montaz prowadzt zgodnie z DokumentagjTechniczi. Stosowd armatue i ksztattki wymienione
w Dokumentacji Technicznej i spetniag wymagania podane w pkt 2.2.

5.4.6. Rury ochronne

Rury ochronne stalowe nalewykona z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzaezjednéci wg PN-
79/H-74244. laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiad@atunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndigrwale wybite
oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie &&ng gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada
rozwarstwié, wzerow i ubytkéw powierzchniowych wkszych nk 5 % grubdci materiatu i wekszych nk 10%
powierzchni. Ponadto nie powinny rdigys. knie¢ itp wad. Do spawania zaleca stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno dygodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykoynajacze spawane powinni
mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiedpnieakresu wykonywanych robét, udokumentowane
wpisem do ksizeczki spawacza.

Zastosowa izolacg antykorozyja rur ochronnych stalowych — rodzaj stosowanyrcikéw przedstawi
do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Whprowadzenie rury PE do rury ochronnej aglerykona za pomog ptdz pieécieniowych typu RACI.

Przed rozpocgiem pracy ustatikonieczn ilo¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte péeienie Iwzno pohczye na
rurociagu, kaice piekcieni wsungé jeden w drugi i lekko zabi¢. Miejsce styku piecieni z rug przewodow
owina¢ tasma EVO. Piekcienie plozy zacisit symetrycznie przy pomocy uidzenia zaciskowego do moata
az niemaliwe bedzie przesuwanie pigienia po rurze.

Elementéw pt6z nie mima zaciské jednostronnie. Pol@nie pt6z na ruroggu naley ustalt wczeniej, poniewa
pézniejsze rozwizanie ptdz jest nienidiwe.

Rurocigi nie mog opiera& si¢ i spoczywa na rurze ochronne;j.

Podpory (ptozy) powinny znajdowaie bezpdrednio przy kacach rur. Przestraemiedzy rurocigiem roboczym,
a wewretrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z oburk®w rury ochronnej zamlgd manszet
elastomerow.

5.4.7. Préba szczelno sci wodoci gagu
Préby szczelnii nalezy przeprowad# zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi adgdnio
w normach PN-92/B-10727.

Przed zasypaniem wykopow nafevykona probg szczelnéci wodocikgu Cknienie probne dla projektowanej sieci
1 MPa. Po pozytywnych wynikach z préby szczétmmalery przeprowad# ptukanie czyst woda i podda siet
dezynfekcji. Dopuszczagsiezygnag z dezynfekcji, jeeli wyniki bada bakteriologicznych wyka, ze pobrana
prébka spetnia wymagania wody pitnej. Nastie wodocig przekaza do eksploataciji.

Ostateczny spos6b wykonania prob§n@niowej naley ustalt z Inspektorem Nadzoru.

5.4.8. Zasypanie wykopoOw i ich zag eszczenie.

Szczegotowe warunki zgodnie z specyfikagjchnicza S-02.01.02

Zasypywanie rur w wykopie nzaa rozpoca¢ po pozytywnym wyniku proby szczelfw i nalezy je prowadat
warstwami grubgci 0,2 m Materiat zasypowy powinien bydwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag;szczenia powinien l¢yzgodny z okrdonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5. Roboty monta zowe na skrzy zowaniach rur wodoci ggowych
zZ istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

5.5.1. Skrzy zowania z istniej gcymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru
prac precyzu odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci iippywone zostawykonane z zgodnie
Z obowhzujacymi w Polsce przepisami i normami.
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Wszystkie prace w polili sieci obcych nalsy prowadzt recznie z zachowaniem szczegélnej oatisci, by nie
uszkodz¢ sieci.

UWAGA:

Wszystkie skrzyowania projektowanych ruragiéw z trasami uzbrojenia terenu nglevykonywa pod nadzorem
dysponenta danego uzbrojenia. Sposéb zabezpieazdmiajenia winien by zgody z jego wymogami

i kazdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawicigbponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu.
Koszty zwizane przywotaniem dysponentow sieci ponosi Wyko@awc

5.5.2. Skrzy zowania z istniej gcymi gazoci gagami.

Skrzyzowania nalgy wykona zgodnie z dokumentagcprojektowy podwieszajc gazocig na czas wykonywania
robot. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbiore pr@cyzuj odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci
i powinny one zostawykonane z zgodnie z obayzujacymi w Polsce przepisami i normami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogoioie”4.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do betonu, zapraw, obsypek
i podsypek oraz ustélwymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z ggtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. W szczegétidontrola powinna
obejmowa:

- sprawdzenie kgnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 10mm,

- sprawdzenie pamgych w gruncie warunkow hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienawod

- badanie i pomiar szerokw, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi wodociagu,

- sprawdzenie zgod&o z dokumentagj projektovy zatazenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtovgoi taczenia przewodow,

- sprawdzenie szczeléa na eksfiltracg,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegkzi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi wigcej niz
50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubdci warstwy podiaa nie powinno przekracza1- 30 mm,

- odchylenie szerokei warstwy podt@a nie powinno przekracza1- 50 mm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydendlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalone;j
na tawach celowniczych nie powinna przekracza-5 mm,

- odchylenie spadku utonego ruroeigu od przewidzianego w projekcie nie powinno praeks -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkil) 06 projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z
ST S-02.01.02
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady okrdania ilosci rob6t podano w ST S -00.00.00” Wymagania ogéli”7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S -00.00\3@nagania ogoine” pkt 5.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektéw ST i wymaganiami Inspektora Nadzorug)e
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— sprawdzenie zgodkoi wykonanego odcinka z dokumentgay tym w szczegélniei zastosowanych
materiatow,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania robét ziemnych, a w szczegdhigodtaza obsypki, zasypki, gbokasci
utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzenie prawidtowsoi montau odcinka przewodu,

— sprawdzenie prawidtowoi zabezpiecaeodcinka przewodu a w szczeg&nbprzy przejciach przez
przeszkody, wzmocnig

— przeprowadzenie proby szczednbna eksfiltragy, infiltracje ,, prob cknieniowych .

Odbior robét zanikacych powinien b§ dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbidr techniczny ko nAcowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu akoZczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Nie stawia sj ograniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.

Przediaone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odfrie odbiorow czsciowych

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnejwa®w i obiektow na planach sytuacyjnych wykongiegz
uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnéi okreslono w ST S -00.00.00” Wymagania ogélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. PN-85/B-01700 Wodoaji i kanalizacje. Uradzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty zieivigmagania i badania przy odbiorze. BN-62/638-03
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagde@hniczne.

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

6. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do bétonzapraw.

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aaplbudowlanych.

8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafodziat, nazwy i okégenia.

9. PN-:86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnagkw Sklad, wymagania i ocena zgodcio

11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwnictwie. Betonowe zelbetowe. Nazwy

i okreslenia.
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

10.2.

34.
35.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia dwdwnictwie. Konstrukcje betonoweelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowiska

PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego gabicku winylu. Wymiary.

BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczolejowy i polistyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikaego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoaga.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimn

PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

PN-B-10720 Wodosgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacj@otocigowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02863 Ochrona przeciwfaowa budynkoéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Sie
wodochgowa przeciwpparowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznacaambrojenia na przewodach wodgmwych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje westizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.02 Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur at@ych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje westizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku wimyl polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodagji. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacj@obociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karsaigne.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydrantgiziamne na énhienie nominalne 1 MPa
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydrantgdziemne na énienie nominalne 1 MPa
PN-91/M-34501 Gazagii i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

ZN-95 TP S.A. -004/T Zkienia i skrzgowania linii telekomunikacyjnych z innymi wdzeniami
uzbrojenia terenowego.

ISO 4427 Polyethylene (PE) pipes for waterysufdpecifications

Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instplaodociagowych — zeszyt 7. COBRTI INSTAL 2003r.
Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopattzes woct i zbiorowym odprowadzanitciekdw
(Dz. U Nr 72 Poz. 747)
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S-04.00.00 | INNE ROBOTY
S-04.01.01 Przewierty pod drogami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przépiem wodocigu metod przewiertu pod dragasfaltovs, ktérej administratorem jest Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Wodagjowej dla drég Gminnych oraz Powiatowy ZgtDrog z/s w taziskach
Gornych dla drogi Powiatowe; .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji kb
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem wodagju
pod drog asfaltova metod, przewiertu. W zakres tych rob6t wchadz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie przewiertow wraz ze stabilizagruntu pod urgdzenia do przewiertéw,
- wykonanie podi#a z ptyt drogowych na wczeiej ustabilizowanym podia,

- monta rur ochronnych (ostonowych),

- przeciaganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnych,

- uszczelnienie kicOw rury ochronnej,

- préba szczelni,

- kontrola jakdci.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Wiertnica — stwy do weciskania w grunt gtowicy wiegcej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona
i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;.

Glowica wiercaca — gléwny element dla przewiertu odpowiedzialny zamajanie gruntu oraz korygowania osi
przewiertu w trakcie prac wiertniczych.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz agce Robdt.
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogofrie"1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenST

S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Petmevej i ST,

- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyehdtach pozyskania materiatéw przed rozpotem dostawy
i uzyska jego akceptaej
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2.2. Rury ostonowe.

Jako rury przewiertowezyto rury PE csrednicy odpowiedniej do danej rury przewodowejczenie rury
przewiertowej nalkey dokona przez zgrzew doczotowy.

2.3. Wodoci ag.
Wodochkg zgodne z dokumentagprojektovs, i Specyfikacy Technicza S-03.01.01.

2.4. Skltadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uklada wedtug poszczegdlnych grup, wiellodi gatunkéw w sposob zapewriay
stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych grup. Powierzchnia skltadowaowinna by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd@&l sanitarnych i opadowych.

2.5. Odbiér materiatdw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techgiog deklaracjami zgodsoi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdz pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowads ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstaniaatpliwosci
ich jakasci, przed wbudowaniem nadg podd& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Stosowany sprd:

- zuraw budowlany samochodowy do 6t,
- samochéd skrzyniowy 5-10t,

- samochéd dostawczy do 0.9t,

- wciagarka mechaniczna,

- maszyna do wieréepoziomych.

4. TRANSPORT.

Stosowany transport podano w ST-00.00.00 ,Wymagagéne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-0000Mymagania ogolne” pkt 31 S-01.01.01 ,Wytyczenie
trasy i punktow wysokiziowych”

5.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze wykodavg. ST S-01.01.01., ST S-01.01.02.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortawg. ST S-02.01.01, ST S-02.01.02.
Dodatkowo umocii komor startovs wypraskami stalowymi. Wymiary komory startowej thsowa do wielkaci
urzadzenia do wykonywania przeciskow.

60



5.4. Przewiert pod drog a

Wciskanie rury ochronnej odbywassia pomog sitownikow umieszczonych w wykopie lub szybie robgm

na wlocie przejcia. Na przeciwlegtejcianie wykopu zainstaloweblok oporowy dla op&rpodstaw sitownikow.
Moc sitownikéw dostosow@ado sity tarcia, jak nalezy pokon& w czasie wciskania dla koowej fazy pracy

tj. dla petnej diugéci weiskanej rurySrednica rury przeciskowej zgodna z dokumentacpjektovy.

Rure przewodow wprowadzé do rury przeciskowej zabezpieczaja w oktadziny drewniane lullizgi

oraz zabezpieczgj pokczenia rury przewodowej przed rozsiaiem sk zastosowanych pgdzen.

Przewiert wykoné&z zachowaniem ggtosci ruchu kotowego.

5.5. Przywrocenie do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu przewiertu roboty wykohagodnie ze SpecyfikagjS-02.01.02 oraz S-01.01.03.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robat.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S -00.00.00 Wymagania ogokietp

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérantrok stosowanych materiatow, ktére zostan
uzyte do wykonania przewiertu.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdmgobot w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

» badanie osi odchylenia kolektora.

e sprawdzenie zgodroi z Dokumentacg Projektova
e badanie spadku przewiertu rurggow.

» sprawdzenie prawidtowai wykonania przewiertu

Podczas wykonywania otworu pilatawvego nalgy zwrc')cic” uwag: aby odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie
przekroczyto dopuszczalnego odchylemgadzi tj. 6-10%Srednica otworu pilotzowego zaley od wytej ptytki
sterujcej (im bardziej mikki grunt tym jest ona szersza) i wynosi 70-140mm.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbhyieksze nk 0,Im,
- rzedne na pocatku i koncu rury ochronnej powinny Bywykonane z doktadricia do +1- 5mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t zgodnie z ST-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdét ziemnychdulzie st odbywa na zasadach ogélnych, a roboty ¢ddtraktowane jako zanikage.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatrigi zgodnie z ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego gaticku winylu

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKbetonowe izelbetowe.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-87/B-010700 Sékanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposenia,

5. PN-85/B-01700 Wodoayji i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty zieivigmagania i badania przy odbiorze.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aaplbudowlanych.

9. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okéenia.

10. PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego gadbticku winylu. Wymiary.

11. BN-85/675302 Kity budowlane trwale plastyczolejowy i polistyrenowy.

12. BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikaego polichlorku winylu.

13. PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

14. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na Zimn

15. PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

16. PN-83/B-10700.04 Instalacje westizne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i paiygenu.

17. PN-91/M-34501 Gazagii i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami terenowymi.

Wymagania.

18. ZN-95 TP S.A. -004/T Zkdenia i skrzgowania linii telekomunikacyjnych z innymi ufdzeniami uzbrojenia
terenowego.

10.2. Inne dokumenty

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru siecid@&acyjnych — zeszyt 9. COBRTI INSTAL 2003r.

20. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbnserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96
P0z.737)
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