
i-PROJEKT Łukasz Kłak 44-100 Gliwice ul.Gda ńska 17/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA  WODOCIĄGU PRZY UL. KOLEJOWEJ W ORNONTOWICACH Z PODZIAŁEM NA 3 ETAPY

ETAP III OD KOMORY WODOMIERZOWEJ DO ULICY  CHUDOWSKIEJ
ADRES INWESTYCJI   :     Ornontowice ul Kolejowa
INWESTOR   :     GMINA ORNONTOWICE 
ADRES INWESTORA   :     43-178 ORNONTOWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 26a
BRANŻA   :     SIEĆ WODOCIĄGOWA

DATA OPRACOWANIA   :     11 kwiecień 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11 kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kolejowa woda_etapIII_rab.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ETAP III

1.1 45230000-8 Wodici ąg - sieć główna
1.1.

1
Roboty przegotowawcze

1
d.1.
1.1

KNNR 1 111-
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w tere-
nie równinnym - wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.598 km 0.598
RAZEM 0.598

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych m3

10*0.2 m3 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
2

Roboty ziemne

4
d.1.
1.2

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

7*0.9 m2 6.300
RAZEM 6.300

5
d.1.
1.2

KNR 2-01
0125-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300

6
d.1.
1.2

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.IV

m3

7*1.7*0.9 m3 10.710
RAZEM 10.710

7
d.1.
1.2

KNR 2-01
0323-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m balami
drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2

7*1.7*2 m2 23.800
RAZEM 23.800

8
d.1.
1.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

12 godz. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.1.
1.2

KNNR 1
0605-01
analogia

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

10
d.1.
1.2

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. IV

m3

(1.7*0.9*7) m3 10.710
RAZEM 10.710

11
d.1.
1.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

10.71 m3 10.710
RAZEM 10.710

12
d.1.
1.2

KNR 2-01
0215-07

Przekopy kontraolne m3

(1.0*1.7*1.5)*43 m3 109.650
RAZEM 109.650

1.1.
3

Przewierty

13
d.1.
1.3

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

(3.0*2.0)*34 m2 204.000
RAZEM 204.000
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Kolejowa woda_etapIII_rab.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.
1.3

KNR 2-01
0125-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

204 m2 204.000
RAZEM 204.000

15
d.1.
1.3

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat.IV - wykop pod komory kontrolne do przewiertów

m3

34*(2.0*1.65*3.0) m3 336.600
RAZEM 336.600

16
d.1.
1.3

KNNR 4
1206-06

Przewierty sterowane rurami przewodowymi HDPE100 RC z dwoma taśmami
aluminiowymi zawijanymi spiralnie pod płaszczem z PE plus Dz 160mm zgod-
ne z PAS1075 typ-3

m

598 m 598.000
RAZEM 598.000

17
d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącz.

50 złącz. 50.000
RAZEM 50.000

18
d.1.
1.3

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. IV

m3

336.6 m3 336.600
RAZEM 336.600

19
d.1.
1.3

KNNR 4
1207-02
analogia

Przewierty sterowane Rurami PE 100 SDR 17 PN=1,0MPa Dz315x18,7mm w
gruntach kat.III-IV

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1.
1.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych - wraz z płąozami i manszetami

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

1.1.
4

Roboty monta żowe

21
d.1.
1.4

KNR-W 2-18
0109-03

Rury PE 100 SDR 11 RC  PN=1,6 MPa Dz90x8,2mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1.
1.4

KNR-W 2-18
0115-04

Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 Dn150 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.
1.4

KNR-W 2-18
0115-03

Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 Dn100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.
1.4

KNR-W 2-18
0115-03

Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 Dn100 - pełny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.
1.4

KNR-W 2-18
0205-04

Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu
miękko- uszczelniającym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynką uliczną i teles-
kopową obudową do zasuw oraz fundamentem i betonikiem do zasuw Dn150

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.
1.4

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu
miękko- uszczelniającym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynką uliczną i teles-
kopową obudową do zasuw oraz fundamentem i betonikiem do zasuw Dn100

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Kolejowa woda_etapIII_rab.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.1.
1.4

KNNR 4
1119-03

Hydrant nadziemny DN80, w tym:
- hydrant nadziemny DN80 PN16,
- Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu
miękko- uszczelniającym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynką uliczną i teles-
kopową obudową do zasuw oraz fundamentem i betonikiem do zasuw Dn80
- Tuleja kołnierzowa PE 90/80
- Prostka żeliwna kołnierzowa FF Dn80 PN16
- Kolano stopowe kołnierzowe Dn80 PN16
- obudowa teleskopowa do zasuw DN80
- skrzynka uliczna  do zasuw
- Kołnierz stalowy Dn80 PN16
- płyta podkładowa

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

28
d.1.
1.4

analiza indy-
widualna

Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Dz160/110 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.
1.4

analiza indy-
widualna

Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 Dz160/90 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

30
d.1.
1.4

analiza indy-
widualna

Kolano PE100 SDR11 Dz160/45° szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1.
1.4

KNR-W 2-18
0111-07

Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 Dz160 złącz.

13 złącz. 13.000
RAZEM 13.000

32
d.1.
1.4

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

33
d.1.
1.4

KNNR-W 9
0814-01
analogia

Rura osłonowa dwudzielna L=3,0m PS  -Dz120 m

3*16 m 48.000
RAZEM 48.000

34
d.1.
1.4

KNNR-W 9
0814-02
analogia

Rura osłonowa dwudzielna L=3,0m PS  -Dz160 m

3*4 m 12.000
RAZEM 12.000

1.1.
5

Roboty Inne

35
d.1.
1.5

KNR-W 2-18
0704-02

Próba wodna szczelności  wodociągu z rur PE160 200m -
1 prób.

3 200m -
1 prób.

3.000

RAZEM 3.000
36

d.1.
1.5

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
37

d.1.
1.5

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
38

d.1.
1.5

analiza indy-
widualna

Nadzory Użytkowników sieci  energetycznych, teletechnicznych,gazowych
oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
6

Likwidacje
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Kolejowa woda_etapIII_rab.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.1.
1.6

KNR 4-05I
0121-02

Demontaż  istniejącego  wodociągu Dn100 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

40
d.1.
1.6

KNR 4-05I
0227-03
analogia

Demontaż hydrantu kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

41
d.1.
1.6

KNR 4-05I
0217-01
analogia

Demontaż zasuwy kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

1.1.
7

Roboty odtworzeniowe

42
d.1.
1.7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III /założono 3,0m pas
robót/

m2

6.3+264 m2 270.300
RAZEM 270.300

43
d.1.
1.7

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2

270.30 m2 270.300
RAZEM 270.300

44
d.1.
1.7

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.2 Wodici ąg - przył ącza
1.2.

1
Roboty przegotowawcze

45
d.1.
2.1

KNNR 1 111-
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w tere-
nie równinnym

km

0.481 km 0.481
RAZEM 0.481

46
d.1.
2.1

KNR 2-31
0804-01
0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

47
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych m3

30*0.2 m3 6.000
RAZEM 6.000

1.2.
2

Roboty ziemne

48
d.1.
2.2

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

313.5*1.0 m2 313.500
RAZEM 313.500

49
d.1.
2.2

KNR 2-01
0125-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

313.50 m2 313.500
RAZEM 313.500

50
d.1.
2.2

KNR 2-01
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.IV - przyjęto 90% wykopów meczanicznych

m3

(313.5*1.65*0.6)*0.9 m3 279.329
RAZEM 279.329

51
d.1.
2.2

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - przyjęto 10% wykopów ręcz-
nych

m3

310.365*0.1 m3 31.037
RAZEM 31.037
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Kolejowa woda_etapIII_rab.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52

d.1.
2.2

KNR 2-01
0323-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m balami
drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką

m2

313.5*1.65*2 m2 1034.550
RAZEM 1034.550

53
d.1.
2.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

96 godz. 96.000
RAZEM 96.000

54
d.1.
2.2

KNNR 1
0605-01
analogia

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

55
d.1.
2.2

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. IV

m3

(279.329+31.037)-(313.5*3.14*0.02*0.02+27.5*3.14*0.0315*0.0315) m3 309.887
RAZEM 309.887

56
d.1.
2.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

309.887 m3 309.887
RAZEM 309.887

57
d.1.
2.2

KNR 2-01
0215-07

Przekopy kontraolne m3

(1.0*1.65*1.5)*43 m3 106.425
RAZEM 106.425

58
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych - ziemi m3

(279.329+31.037)-309.887 m3 0.479
RAZEM 0.479

1.2.
3

Przewierty

59
d.1.
2.3

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

(3.0*2.0)*30 m2 180.000
RAZEM 180.000

60
d.1.
2.3

KNR 2-01
0125-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem -
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

61
d.1.
2.3

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat.IV - wykop pod komory kontrolne do przewiertów

m3

30*(2.0*1.65*3.0) m3 297.000
RAZEM 297.000

62
d.1.
2.3

KNNR 4
1206-06

Przewierty sterowane rurami PE100 SDR 17  PN=1,0MPa Dz160x9,5mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

63
d.1.
2.3

KNNR 4
1206-06

Przewierty sterowane rurami PE100 SDR 17  PN=1,0MPa Dz125x7,4mm m

109 m 109.000
RAZEM 109.000

64
d.1.
2.3

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.1.
2.3

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. IV

m3

297 m3 297.000
RAZEM 297.000

66
d.1.
2.3

KNR 2-18
0412-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych - wraz z płąozami i manszetami

m
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Kolejowa woda_etapIII_rab.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15+109 m 124.000

RAZEM 124.000
1.2.

4
Roboty monta żowe

67
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0109-01

Rury PE 100 SDR 11 RC PN=1,6 MPa Dz63x5,8mm m

42.5 m 42.500
RAZEM 42.500

68
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0109-01

Rury PE 100 SDR 11 RC PN=1,6 MPa Dz40x3,7mm m

503.5 m 503.500
RAZEM 503.500

69
d.1.
2.4

KNR 2-19
0219-01

Taśma znacznikowa oraz drut miedziany DY1x2,5mm2 w osłonie PE m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

70
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0205-01

Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu
miękko- uszczelniającym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynką uliczną i teles-
kopową obudową do zasuw oraz fundamentem i betonikiem do zasuw -Dn32

kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

71
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0205-01

Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu
miękko- uszczelniającym typu "O-ring" PN16 wraz ze skrzynką uliczną i teles-
kopową obudową do zasuw oraz fundamentem i betonikiem do zasuw -Dn50

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0115-01

Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 Dn50 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

73
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0115-01

Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 Dn32 szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

74
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-07

Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe PE100 SDR11 -Dz160/63 złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

75
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01

Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 Dz63/50 złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01

Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 Dz63/40 złącz.

24 złącz. 24.000
RAZEM 24.000

77
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01/02

Kolano elektrooporowe PE100 SDR11
Dz40/90° szt.11
Dz40/45° szt.8
Dz40/30° szt.5

złącz.

11+8+5 złącz. 24.000
RAZEM 24.000

78
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01

Mufa elektrooporowa montażowa PE100 SDR11 Dz63 złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01/02

Mufa elektrooporowa montażowa PE100 SDR11 Dz50 złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01/02

Mufa elektrooporowa montażowa PE100 SDR11 Dz40 złącz.

50 złącz. 50.000
RAZEM 50.000
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81

d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01

Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE100 SDR11 Dz63/40 złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0111-01

Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11 Dz63 złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.
2.4

KNR 9-20
0302-01

Studnia wodomierzowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.
2.4

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

85
d.1.
2.4

KNNR-W 9
0814-01
analogia

Rura osłonowa dwudzielna L=3,0m PS  -Dz120 m

3*44 m 132.000
RAZEM 132.000

86
d.1.
2.4

KNNR-W 9
0814-02
analogia

Rura osłonowa dwudzielna L=3,0m PS  -Dz160 m

3*4 m 12.000
RAZEM 12.000

1.2.
5

Węzły wodomierzowe

87
d.1.
2.5

KNR 4-01
0333-18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowej szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

88
d.1.
2.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01
analogia

Przejście szczelne systemowe przez ścianę budynku dla rury Dz40mm wew-
nętrzne i zewnętrzne

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

89
d.1.
2.5

KNR 4-01
0323-04
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. /zamurowanie
przejść po przyłączu/

szt.

poz.87 szt. 22.000
RAZEM 22.000

90
d.1.
2.5

KNR 4-01
0706-02

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.87 szt. 22.000
RAZEM 22.000

91
d.1.
2.5

KNR 0-31
0110-02
analogia

Zabudowa zestawu wodomierzowego Q=1,5 m3/h wraz z armaturą szt.

23+2 szt. 25.000
RAZEM 25.000

92
d.1.
2.5

KNR-W 4-02
0118-05
analogia

Połączenie przewodami PP PN16 zgrzewanymi zestawów wodomierzowych z
wewnętrzną instalacją wodną wraz z uchwytami i kształtami

szt.

225 szt. 225.000
RAZEM 225.000

1.2.
6

Roboty odtworzeniowe

93
d.1.
2.6

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III /założono 3,0m pas
robót/

m2

180+313.50 m2 493.500
RAZEM 493.500

94
d.1.
2.6

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2

493.50 m2 493.500
RAZEM 493.500
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95

d.1.
2.6

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

1.2.
7

Likwidacje

96
d.1.
2.7

KNR 4-05I
0121-01
analogia

Likwidacja istniejącego:- wodociągu Dn50, m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

97
d.1.
2.7

KNR 4-05I
0217-01
analogia

Demontaż zasuwy kpl.

27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

1.2.
8

Roboty Inne

98
d.1.
2.8

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych  o śr.nominalnej do110 mm 200m -
1 prób.

3 200m -
1 prób.

3.000

RAZEM 3.000
99

d.1.
2.8

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
100
d.1.
2.8

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
101
d.1.
2.8

analiza indy-
widualna

Nadzory Użytkowników sieci  energetycznych, teletechnicznych,gazowych
oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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