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I. OPIS TECHNICZNY 

Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej 

w ulicy Solarnia (Zachodniej) w Ornontowicach.  

 

1.2 Zakres opracowania 

 Zakres opracowania obejmuje budowę wodociągu o średnicy Dz125mm w ulicy Solarnia. W zakresie 

opracowania jest również przebudowa komory wodomierzowej KW, budowa studni redukcyjnej SR oraz studnia 

odwadniającej SO w ulicy Kwiatowej. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu budowlanego stanowi: 

 Umowa z Inwestorem; 

 Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z uwzględnieniem 

wprowadzonych później zmian; 

 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 75, poz. 690); 

 Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 97, poz. 1055); 

 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych ( Dz. U.  z 1999 r. Nr 74, poz. 836 ); 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

2.1 Zagospodarowanie terenu 

Obszar, w którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi fragment Gminy Ornontowice 

– osiedle Solarnia. Istniejąca  zabudowa w rejonie inwestycji to głównie budynki jednorodzinne.  

 

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu 

W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano następujące urządzenia podziemnej infrastruktury 

technicznej, towarzyszącej zabudowie: 

 kanalizację sanitarną i deszczową, 

 sieć wodociągową, 

 kable elektroenergetyczne niskiego napięcia, 

 sieć gazową. 

 

2.3 Istniejący układ komunikacyjny 

Układ komunikacyjny w rejonie przedsięwzięcia przedstawia się następująco: ulica Solarnia – jest drogą 

gminna.  

W przedmiotowym terenie nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa. 

 

2.4 Istniejąca szata roślinna 

W miejscu prowadzenia robót znajduje się niska zieleń. Wszelkie prace w pobliżu zieleni należy prowadzić 

ręcznie chroniąc system korzeniowy. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą zielenią sieć wodociągową 

należy układać metodą przewiertu w rurze ochronnej o długości dostosowanej do średnicy bryły korzeniowej. W 

związku z projektowaną przebudową nie ma potrzeby wycinki istniejącej zieleni.   
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2.5 Warunki gruntowo-wodne 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Według 

klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych, ujętej w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012, 

poz. 463), na terenie projektowanej budowy sieci wodociągowej występują proste warunki gruntowe. 

Kategoria geotechniczna - druga.  

  
2.6 Ochrona zabytków 

W przedmiotowym rejonie brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  

 

2.7 Warunki górnicze 

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowy rejon znajduje 

się w granicy obszaru górniczego Ornontowice I JSW S.A. KWK „Budryk”.  

Teren położony jest w obszarze maksymalnie III (trzeciej) kategorii szkód górniczych. Prowadzona 

eksploatacja górnicza może powodować okresowe zmiany stosunków wodnych.  

Jako zabezpieczenie sieci wodociągowej projektuje się wykonanie jej z przewodów mających 

dopuszczenie GIG na tereny górnicze do III kategorii włącznie.  

 

2.8 Informacje o zagrożeniach istniejących i przewidywanych związanych z projektowaną inwestycją  

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców. Jedynie 

na etapie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość czasowych utrudnień oraz emisji hałasu do 

środowiska. Po wykonaniu prac montażowych utrudnienia ustaną. 

Opis stanu projektowanego 

3. Opis stanu projektowanego 

3.1 Projektowana sieć wodociągowa 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy wodociągu o średnicy Dz125mm w ulicy Solarnia.  

Sieć wodociągowa w ulicy Solarnia zlokalizowana będzie w następujący sposób: 

 Projektowana sieć wodociągowa Dz125mm zostanie włączona do istniejącej komory wodomierzowej 

KW w ulicy Kwiatowej. (pkt. 1),  

 Na odcinku od pkt. 1 do pkt. 4 wodociąg zostanie zlokalizowany po zachodniej stronie ulicy. Średnica 

wodociągu na tym odcinku wynosi Dz125mm, 

 Na wodociągu zostały zabudowane hydranty przeciwpożarowe nadziemne Dn80. W rejonie komory 

wodomierzowej zostanie zabudowany hydrant nadziemny Dn100, 

 Odpowietrzenie i odwodnienie wodociągu odbywać się będzie poprzez zabudowane hydranty, 

 

Sieć główna zostanie wykonana metodą wykopu. Rury przewodowe układane metodą wykopu i 

przewiertu powinny być rurami PE100 SDR11 RC z dwoma taśmami aluminiowymi zawiniętymi spiralnie pod z 

płaszczem z PE plus spełniającymi PAS1075 typ-3 oraz posiadającymi pozytywną opinię na szkody górnicze na 

dany wyrób. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie całego odcinka wodociągu Dz125mm metodą przewiertu.  

W miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania symbolem „HN” zaprojektowano hydranty 

nadziemne z podwójnym zamknięciem.  

W związku z brakiem informacji o systemie drenarskim w miejscu inwestycji należy przewidzieć jego 

odtworzenie w pasie prowadzonych prac. 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego. W terenach zielonych należy 

przywrócić warstwę humusu a cały teren należy obsiać trawą na szerokości i długości prowadzonych prac. 

 

3.2 Projektowana kanalizacja deszczowa 

Odwodnienie komory wodomierzowej KW oraz studni redukcyjnej SR należy wykonać do studni odwadniającej 

SO za pomocą rur PVC z wydłużonym kielichem  SDR34 Dz160x4,7mm. Rury należy układać ze spadkiem 

2,0%. Kanalizację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

Przewodu układać na podsypce i obsypce piaskowej. 

 

 

3.3 Zestawienie długości projektowanego uzbrojenia 
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Projektowane długości sieci wodociągowej wynoszą: 

-Dz125mm        -   158,0 m 

       RAZEM -   158,0 m 

Projektowana długości kanalizacji deszczowej wynosi: 

-Dz160mm      RAZEM -      8,0 m 

Projektowana długość instalacji elektrycznej wynosi: 

-kabel NN      RAZEM -      7,0 m 

 

3.4 Zgodność przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

 W miejscu opracowania jest obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

uchwalony uchwałą Rady Gminy Ornontowice numer XXI/196/12 z dnia 29.08.2012r. 

  
3.5 Odbudowa nawierzchni drogi 

Projektowana sieć wodociągowa została zlokalizowana poza pasem jezdni. Wszystkie przekroczenia 

jezdni asfaltowej zaprojektowano przewiertem. W miejscach gdzie sieć układana będzie w ciągu drogi 

utwardzonej lub pod kostką brukową i chodnikami należy przyjąć pełną renowację pasa prowadzonych robót. 

Do odbudowy pasa drogowego należy stosować materiały nowe, ewentualnie pochodzące z rozbiórki po 

stwierdzeniu przydatności do powtórnego zastosowania przez zarządcę drogi. 

Teren zielony należy odtworzyć 30cm warstwą humusu. Teren na całej długości i szerokości 

prowadzonych prac należy obsiać trawą i rozplantować. 
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Projekt wykonawczy - część technologiczna 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej w ulicy Solarnia w 

Ornontowicach. 

2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne  

 

2.1. Warunki terenowe 

Projektowany wodociąg znajduje się pod zieleńcem. 

 

2.2. Wykopy i zasypywanie wykopów 

Projektowana sieć  ułożona będzie w ziemi na całej długości.  Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z 

PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi 

warunków bezpieczeństwa pracy.  

Wykopy pod wodociągi z rur PE należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. W miejscach występowania 

intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Ze względu na zaleganie w 

części podłoża gruntów spoistych i małospoistych, łatwo wchłaniających wodę przy równoczesnym pogarszaniu 

swych właściwości nośnych, zaleca się na czas prowadzenie robót przestrzegać następujących zasad: 

 roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem zimowym,  

 wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem wodociągu,  

 wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie wodociągu i jego obsypanie,  

 należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe odprowadzać 

na bieżąco,  

 wykopy należy wzmocnić. 

 

2.3. Układanie rurociągów w wykopie 

Głębokość ułożenia wodociągu musi gwarantować minimalną wielkość naziomu ponad górną tworzącą 

rury. Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte kamienie, gruz, elementy betonowe. 

Przewody z rur PE100 SDR11 RC należy zasypać gruntem rodzimym bez zanieczyszczeń. 

Rurociąg musi być ułożony na głębokości min. 1,40m (od wierzchu rury przewodowej do poziomu 

terenu). Przed zasypaniem wodociągu zgłosić odbiór do Inwestora. Po próbie szczelności należy wykonać 

dezynfekcję i płukanie.  

 

2.4. Zasypywanie wykopów 

Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i zabudowanych na nim elementów oraz powłok ochronnych. Wykopy należy zasypywać 

oczyszczonym gruntem rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują uzyskanie właściwego stopnia 

zagęszczenia, warstwami o grubości 20 – 30 cm. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile 

nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić Is =0,98.  

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. Usytuowanie 

wysokościowe sieci wodociągowej pokazano na profilach podłużnych. 

 

2.6. Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami 

prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych). Możliwe jest zastosowanie 

obudów samopogrążalnych dostosowanych do głębokości wykopów i średnic kanałów lub szalunków z wyprasek 

stalowych. 

 

2.7. Warunki stosowalności materiałów 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O 

wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem 

budowlanym (z zastrzeżeniem ust. 4.), a także posiadać atest Państwowego Instytutu Higieny. Wszystkie 

elementy sieci wodociągowej muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów powinno 

być uzgodnione z Inwestorem. 
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2.8. Skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z przeszkodami 

Według aktualnej mapy i uzgodnień branżowych projektowany wodociąg krzyżuje się z drogą asfaltową, 

kanalizacją, kablem energetycznym i teletechnicznym, siecią wodociągową, siecią gazową, siecią ciepłowniczą.  

 Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonać 

zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz. 1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501  oraz innymi obowiązującymi 

przepisami i normami. 

 

Zabezpieczenie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  

– nie przewiduje się wzajemnych zabezpieczeń  

 

Zabezpieczenie systemu drenarskiego 

W terenie zadania inwestycyjnego istnieje możliwość wystąpienia drenażu melioracyjnego. Przerwane 

ciągi drenarskie w trakcie wykonywania wykopu pod wodociąg należy na bieżąco znakować i zabezpieczyć 

przed zamulenie. Uszkodzone ciągi drenarskie należy odtworzyć do stanu pierwotnego zgodnie z normami i 

przepisami. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela i Inwestora.. 

 

 

2.10. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy 

zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 

kg/m2. Minimalna szerokość kładki winna wynosić 0,75 m.  

Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 

m, Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu.  

 

2.11. Zalecenia ZUD i jednostek branżowych  
- W miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem 

Zakładu Energetycznego;  

- Miejsca skrzyżowania istniejących kabli energetycznych z projektowanym kolektorem zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi oraz wykonać przekopy kontrolne; 

- Miejsca skrzyżowania istniejących kabli teletechnicznych z projektowanym kolektorem zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi oraz wykonać przekopy kontrolne, a prace prowadzić pod nadzorem pracownika 

telekomunikacji; 

- W celu ochrony znaków geodezyjnych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzór nad 

zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem; 

- Teren budowy w pasie ruchu zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu; 

- Prace ziemne w odległości do 1,5 m od osi gazociągu prowadzić pod nadzorem Zakładu Gazowniczego 

- Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem jego właściciela. 

- W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić obsługę geodezyjną 

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić wykonane projekty ZUDP pod kontem 

aktualności mapy na której został wykonany projekt. 

 

2.12. Przewody rurowe 

 

Rury przewodowe wodociągowe 

Rurociągi układane wykopem należy wykonać z rur PE100 SDR 11 RC z dwoma taśmami aluminiowymi 

zawiniętymi spiralnie pod płaszczem z PE plus spełniającymi PAS1075 typ-3 oraz posiadającymi pozytywną 

opinię na szkody górnicze na dany wyrób. 

 

Rury przewodowe kanalizacyjne 

Rury należy wykonać z rur litych PVC SDR34 z wydłużonym kielichem średnicy Dz160mm. 

 

2.13. Uzbrojenie sieci 

 Na sieci wodociągowej przewiduje się zabudowanie następującego uzbrojenia: 

- zasuwy Dn150 kołnierzowe 

- hydrant nadziemny Dn100 i Dn80 z podwójnym zamknięciem. 

Projektuje się zasuwy z żeliwa sferoidalnego z ogumowanym zamknięciem i uszczelnieniem typu „o-ring”. 

Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe min250 µm, certyfikat RAL. Skrzynkę uliczną należy 

zabudować tak aby odległość od końca trzpienia do skrzynki ulicznej wynosiła min. 16cm. Stosowana 

armatura oraz przewody powinna mieć atest PZH. 
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Na załamaniach należy zabudować bloki oporowe. Nie dopuszcza się do kontaktu przewodów wykonanych 

PE z materiałami bitumicznymi. 

Skrzynki zasuwowe i hydrantowe powinny byc zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez 

utwardzenie nawierzchni wokół skrzynki. 

Hydranty nadziemne powinny posiadać podwójne zamknięcie. Należy pamiętać aby wokół hydrantów 

wykonać zasypkę żwirową celem umożliwienia odwodnienia hydrantów pod ich zamknięciu. 

Ułożenie sieci wodociągowej z zaprojektowanym spadkiem w kierunku istniejącego wodociąg nie wymaga 

wykonania dodatkowego odwodnienia. 

Na przyłączach w budynkach należy zabudować zestawy wodomierzowe zgodnie z załączonymi rysunkami 

oraz PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2+Ad1.  

 

UWAGA: 

Armaturę ustawiać w wykopie na płytach chodnikowych 50x50x6 cm, odpowiednio wypoziomowanych, 

ułożonych na zagęszczonym na mokro podłożu piaskowym. 

Wokół hydrantu należy wykonać drenaż odwadniający. 

 

2.14. Połączenia rurowe 

Rury PE-HD o średnicy od  Dz75 wzwyż  łączyć przez zgrzewanie doczołowe, a o średnicach mniejszych 

przy użyciu muf do zgrzewania elektrooporowego. Mufy elektrooporowe nie zostały uwzględnione w 

zestawieniu materiałów. Nie dopuszcza się wykonania połączeń poprzez skręcanie lub inne.  Kształtki do 

zgrzewania doczołowego muszą być wykonane jako wtryskowe, nie dopuszcza sie kształtek segmentowych. 

 

2.15.  Izolacja antykorozyjna przewodów i armatury 

Przewody wodociągowe z rur PE-HD nie wymagają izolacji. Należy zastosować armaturę z fabrycznie 

wykonaną izolacją. 

 

 UWAGA: 

Niedopuszczalny jest kontakt przewodów z PE z powłokami bitumicznymi.  
 
2.16. Próba szczelności 

Przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz  obowiązującymi 

przepisami. Ciśnienie próbne powinno wynosić: 

S T P  =  M D P a  x  1 , 5  

Przed oddaniem projektowanych odcinków wodociągów do eksploatacji należy poddać je 

płukaniu i dezynfekcji. 

 

2.17. Oznakowanie trasy 

Zasada znakowania wodociągu ułożonego w ziemi polega na oznakowaniu  przebiegu wodociągu przez 

ułożenie niebieskiej polietylenowej taśmy  40 cm nad wodociągiem z zatopionym drutem miedzianym, a ok. 5cm 

nad wodociągiem przewodu lokalizującego YdY 1 x 2,5mm2 w powłoce PE podłączonego do armatury. 

Miejsca lokalizacji armatury oznakować tablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkach lub 

innych trwałych elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700. 

 
2.18. Odwodnienie wykopów 

Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie odwodnionym. Wykop 

należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego. 

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogące pojawić się w wykopie należy odpompować. Odbiornikiem 

tych wód może być istniejąca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunków odprowadzenia z właściwymi 

służbami właściciela sieci. Niewielkie ilości wód można również odpompować na tereny zielone. 

Ze względu na zaleganie w części podłoża gruntów pylastych i małospoistych, łatwo wchłaniających 

wodę przy równoczesnym pogarszaniu swych właściwości nośnych, zaleca się na czas prowadzenia robót 

przestrzegać następujących zasad: 

 roboty ziemne i montażowe prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów z wyłączeniem sezonu 

zimowego 

 unikać wykonywania wykopów na długi okres przed przystąpieniem do prac montażowych 

 chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe odprowadzać na bieżąco. 

 Sieć wodociągową należy układać w wykopie odwodnionym. Wykop należy zabezpieczyć przed 

napływem wód z terenu przyległego. 
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2.19. Uwagi wykonawcze 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 niniejszą dokumentacją, 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz.II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” (COBRTI INSTAL 2001 r.) 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI INSTAL 2003 r.) 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (COBRTI INSTAL 2003 r.) 

 

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla dokładnego 

ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych zabezpieczeń, w 

przypadkach zbyt bliskich odległości pomiędzy przewodami niezgodnych z przepisami.  

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać pod nadzorem  ich właścicieli. Stosować się 

do uwag zawartych w uzgodnieniach. 

 Przejście wodociągu przez ścianę budynku i pod ławami fundamentowymi przewidzieć w systemowych 

przejściach szczelnych lub przepustach ochronno uszczelniających. 

 Rzędne zagłębień skrzyżowań należy sprawdzić na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu zieleńca lub 

chodnika. 
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1.  DANE OGÓLNE  

 

1.1. Przedmiot przedsięwzięcia i temat opracowania  

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano- wykonawczy budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami. 

Tematem n/n opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.2. Inwestor  

Gmina Ornontowice 

ul. Zwycięstwa 26a, 43-188 Ornontowice 

 

1.3. Podstawa opracowania i materiały wejściowe 

Projekt  Budowlano - Wykonawczy przedmiotowej Inwestycji. 

 

1.4. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Zakres opracowania - obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

 

a. Przepisy i normy 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 2.   Zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów  

 

2.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakres robót obejmuje przebudowę i budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z 

przyłączami. 

 

2.2.  Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Przebudowę sieci rozpoczynają roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i punktów 

charakterystycznych, wycinki kolidujących drzew i krzewów. 

Zasadnicze roboty przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej: 

- roboty pomiarowe 

- zdjęcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod wodociąg 

- rozbiórki nawierzchni ulic i dojazdów 

- wykonanie wykopów  

- roboty montażowe 

- zasypanie wykopów 

- odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- Układ komunikacyjny. 

- Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takich jak sieć gazowa, sieć energetyczna napowietrzna i 

kable podziemne, kable teletechniczne sieć ciepłownicza i inne. 

- Obiekty zieleni wysokiej. 

 

4.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia i ludzi  
W czasie realizacji inwestycji występować będą następujące roboty stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
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- roboty z wykorzystaniem dźwigu 

- wykonanie wykopów o głębokości większej od 1,5 m 

- roboty budowlane prowadzone pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych niskich 

napięć 

- roboty gazoniebezpieczne. 

  

Elementy zagospodarowania które w czasie budowy mogą powodować zagrożenia  

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to 

 istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 

 szczupłość pasa terenu, w którym będą wykonywane roboty 

 budynki mieszkalne, do których będą wykonywane przyłącza. 

 

 5.  Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości. 

 

5.1.a)  Roboty ziemne przy budowie sieci ciepłowniczej - przy których realizacji będą wykonywane wykopy o 

ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  

-  zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały 

okres istnienia wykopów.  

- zagrożenie porażeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, wstępujące przy prowadzeniu 

robót w pobliżu kabli elektroenergetycznych, przewodów gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w pobliżu tych sieci 

-  zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres prowadzenia 

wykopów w ich miejscu. 

 zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się w zasięgu jej pracy. 

Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu. 

 

5.1.b)  Roboty montażowe związane z zabezpieczeniem istniejących sieci gazowych - roboty gazoniebezpieczne  

 zagrożenie wybuchem występujące w miejscu i w czasie wykonywania tych robót. 

 

5.1.c) Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym od 1 kV lecz nieprzekraczającym 15kV,  

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym od 15 kV lecz nieprzekraczającym 30kV,  

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym od 30 kV lecz nieprzekraczającym 110kV, 

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym od 110kV,   

-  zagrożenie porażenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń dźwigowych i koparek 

pracujących w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie będzie występowało przez 

cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie wzrastało przy wystąpieniu 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, opady deszczu) 

 

5.1.d)  Roboty prowadzone w pobliżu dróg lokalnych:  

- zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżający pojazdy. Zagrożenie występuje w miejscu 

wykonywania robót przez cały okres, w którym będą wykonywane. 

 

 6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystapieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

a) Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6 „Prace 

szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prace określone jako szczególnie 

niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach 

eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w 

utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 
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b) Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących na danej budowie. 

 

c) Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

 

6.3.a)   bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 

 

6.3.b) zagwarantowanie wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 

 

6.3.c)   odpowiednie środki zabezpieczające; 

 

6.3.d)   instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-  imienny podział pracy, 

-  kolejność wykonywania zadań, 

-  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

 

d) Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 

września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych przepisów 

zaliczono: 

 

6.4.a)  Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w 

miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych 

urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające     z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

 

6.4.b)  Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się 

przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych dalej 

„zbiornikami". 

 

 6.4.c)  Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i preparaty chemiczne 

zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających 

zagrożenia dla zdrowia lub życia. 

 

6.4.d) Prace gazoniebezpieczne związane z zabezpieczeniem istniejących gazociągów 

 

7.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 

7.1. Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy się przed  rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

 

7.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 

 

7.1.b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów używanych na 

budowie. 

 

7.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami" oraz odprowadzania lub 

utylizacji ścieków. 

 

7.1.d) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 

 

7.1.e) Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 

 

7.1.f) Zapewnienia właściwej wentylacji. 
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7.1.g) Zapewnienia łączności telefonicznej. 

 

7.1.h) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 

7.2. W szczególności należy wykonać i zastosować: 

 

7.2.a) Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nie-

upoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu 

budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 

wynosić, co najmniej 1,5 m. 

 

7.2.b) Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnym. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić 

balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 

lecz nie mniej niż 6 m. 

 

7.2.c) Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 

0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie 

mogą być nachylone więcej niż: 

- dla wózków szynowych — 4%; 

- dla wózków bezszynowych — 5%; 

- dla taczek—10%. 

 Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpieczyć 

balustradą. Balustrada, powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 

należy wypełnić się w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem z wysokości.  

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 

odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z 

jednostronnym zabezpieczeniem. 

 

7.2.d) Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpieczyć 

poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności 

labiryntami. 

 

7.2.e) Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej 

niż 15 m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 

wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

 

7.2.f) Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

 

7.2.g) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

 

 7.2.h) Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować daszki ochronne na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu  

i o nachyleniu pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 

odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co 

najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

 

7.2.i) Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania materiałów i 

wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
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7.2.j) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 

informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 

Towary te na terenie budowy należy przechowywać i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta. 

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach 

producenta. 

 

7.2.k) Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby zapewnić 

pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać. 

 

7.2.l) Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów 

przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku 

awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 

natężenie oświetlenia. 

 

7.2.m) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy  mediów i zapoznać z 

symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 

 

7.2.n) Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych  i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 

terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób 

 

7.3. Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno - organizacyjne opisane w 

Roz. Min. Inf. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

RURY  

1 Rury PE 100 SDR 11 RC z dwoma 
taśmami aluminiowymi zawiniętymi 
spiralnie pod z płaszczem z PE plus 
PN=1,6 MPa 
Dz125x11,8mm 

PN-EN 12201-2 
PAS1075 typ-3 

Opinia techniczna na 
szkody górnicze na 

dany wyrób 

 
mb 

 
 

158,0 

 

2 Rury PE 100 SDR 11 RC z płaszczem z 
PE plus PN=1,6 MPa 
Dz90x8,2mm 

PN-EN 12201-2 
PAS1075 typ-3 

Opinia techniczna na 
szkody górnicze na 

dany wyrób 

 
mb. 

 
 

2,0 

(po 2m na hydrant) 
 

HYDRANTY DN 80 - KSZTAŁTKI 

3 Tuleja kołnierzowa PE 90/80 PN-EN 12201-3 szt. 1  

4 Prostka żeliwna kołnierzowa FF Dn80 PN-EN 545 szt. 1  

5 Kolano stopowe kołnierzowe Dn80 PN-EN 545 szt. 1  

6 Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem 

z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu 

miękko- uszczelniającym PN16 Dn80 

PN-EN 1074-2/A1 

PN-EN 1092-2 

 

 

szt. 

 

 

1 

 

7 Skrzynki uliczne do zasuw Katalog producenta szt. 1  

8 Skrzynka uliczna do hydrantów Katalog producenta szt. 1  

9 Teleskopowa obudowa do zasuw  

Dn80 
Katalog producenta 

 

szt. 

 

1 

 

10 Hydrant Dn80 PN16 z podwójnym 

zamknięciem nadziemny 
PN-EN14384 

 

szt. 

 

1 

 

HYDRANTY DN 100 - KSZTAŁTKI 

11 Tuleja kołnierzowa PE 110/100 PN-EN 12201-3 szt. 1  

12 Prostka żeliwna kołnierzowa FF Dn100 PN-EN 545 szt. 1  

13 Kolano stopowe kołnierzowe Dn100 PN-EN 545 szt. 1  

14 Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem 

z żeliwa sferoidalnego w wykonaniu 

miękko- uszczelniającym PN16 Dn100 

PN-EN 1074-2/A1 

PN-EN 1092-2 

 

 

szt. 

 

 

1 

 

15 Skrzynki uliczne do zasuw Katalog producenta szt. 1  

16 Skrzynka uliczna do hydrantów Katalog producenta szt. 1  

17 Teleskopowa obudowa do zasuw  

Dn100 
Katalog producenta 

 

szt. 

 

1 

 

18 Hydrant Dn100 PN16 z podwójnym 

zamknięciem nadziemny 
PN-EN14384 

 

szt. 

 

1 

 

KSZTAŁTKI 

19 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 

Dz125/90 
PN-EN 12201-3 

 

szt. 

 

1 

 

20 Kolano PE100 SDR11 

Dz125/30° 

Dz90/90° 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

szt. 

 

1 

1 

 

 

21 Zaślepka końcowa PE100 SDR11 

Dz125 
PN-EN 12201-3 

 

szt. 

 

1 

 

22 Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt. 6 Hydrant z zasuwą i zasuwy 

23 Taśma znacznikowa oraz drut miedziany 

DY1x2,5 mm 2 w osłonie PE  
PN-EN12613 

 

mb. 

 

160,0 

 

158,0+2,0 

24 Przekopy kontrolne  szt. 4  

25 Studnia redukcyjna SR Zgodnie z rysunkiem 

12 

 

kpl. 

 

1 
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26 Komora wodomierzowa KW Zgodnie z rysunkiem 

13-15 

 

kpl. 

 

1 

Demontaże i montaże 

armatury i przewodów 

27 AKPiA komory wodomierzowej KW wraz 

z instalacją elektryczną zewnętrzną 
Zgodnie z projektem 

AKPiA 

 

kpl. 

 

1 

Kable oraz przejścia 

szczelne dla kabli należy 

ująć oddzielnie 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

28 Rury z wydłużonym kielichem PVC-U 

SDR34 Dz160x4,7mm 
PN-EN 1401-1 

 
mb 

 
8,0 

 

29 Studnia odwadniająca SO Zgodnie z rysunkiem 

11 

 

kpl. 

 

1 

 

 

 Wszystkie materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do III 

kategorii włącznie. 

 Należy przewidzieć przepięcie istniejącego wodociągu oraz zapewnienie wody mieszkańcom na czas 

budowy. 

 W związku z występowaniem wody gruntowej należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych poprzez 

pompy w wykopie lub zabudowę igłofiltrów. 

 W związku ze zmianą ilości urządzeń do sterowania w studni oraz komorze wykonawca musi 

dostosować projekt szafy sterowniczo-telemetrycznej celem opomiarowania i sterowania całością 

zabudowanych urządzeń.
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Kserokopia uprawnień izby projektanta i sprawdzającego oraz wpis do izby projektanta 

 i sprawdzającego, 

2. Kserokopia wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pismo znak 

ZWWŚPiGG.KW.00705.2013 z dnia 30.07.2013r., 

3. Kserokopia informacji o terenie górniczym pismo JSW S.A. KWK „Budryk” pismo znak TMG.488-

130/12 z dnia 09.07.2013r., 

4. Kserokopia opinii ZUDP nr 483/2013 z dnia 23.10.2013r 

5. Kserokopia warunków technicznych ZGKiW pismo znak ZWZGKiW.MS.6213-02/13 z dnia 

05.02.2013r. 

6. Kserokopia pisma ZGKiW pismo znak ZWZGKiW.PA.7020-32/13 z dnia 24.07.2013r. 

7. Kserokopia uzgodnienia ZGKiW pismo znak ZWZGKiW.MS.6215-20/13 z dnia 01.10.2013r. 

8. Kserokopia wywiadu branżowego i uzgodnienia przez Tauron Dystrybucja S.A. pismo znak: 

TDO11/DZD/RS/3404/S13/098023/2013 z dnia 21.08.2013r., 

9. Kserokopia wywiadu branżowego i uzgodnienia przez TP S.A. pismo znak: TOTDAA/AG.211-

115921/13 z dnia 29.08.2013r., 

10. Kserokopia wywiadu branżowego i uzgodnienia przez PGNiG SPV4 sp. z o.o. pismo znak: Z11-S-

(1089)-432-54/2013 z dnia 22.08.2013r., 

 

 

 

 


