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I.OPIS TECHNICZNY 

 

1.Podstawa i zakres opracowania 
 

1.  Informacja o terenie numer 36/09 wydane pismem znak: ZWWŚPiGG.KW.01337/09 z 

dnia 09.12.2009r.  

2.  Opinia ZUDP numer 443/2009 z dnia 15.12.2009r.  

3.  Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  w 

Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6213-25/09 z dnia 26.08.2009r.  

4.  Uzgodnienie wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  w 

Ornontowicach pismem znak: ZWZGKiW.MS.6215-25/09 z dnia 16.11.2009r.  

5.  Wywiad branżowy VATTENFALL pismo znak: UDD/RSZ/4174/S09/058124  

      z dnia 24.08.2009r. 

6.  Uzgodnienie VATTENFALL pismo znak: VNSP/NTY/PJ/407/09 z dnia 19.11.2009r. 

7.  Wywiad branżowy Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak:  

     STTSRECU/AP.215-0885/09 z dnia 21.08.2009r. 

8.  Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak: STTSRECU/AP.215-0885/09 

     z dnia 16.11.2009r. 

9.  Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. pismo znak: STTSRECU/AP.211-27210/09 

     z dnia08.12.2009r. 

10.  Wywiad branżowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” pismo znak:  

     TMG/MGM-P/543/574/5571/2009 z dnia 21.09.2009r. 

11.  Warunki techniczne Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” pismo znak:  

     TJ-JO/813/5833/09 z dnia 30.09.2009r  

12.  Uzgodnienie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” pismo znak:  

     TJ-JO/939/6696/09 z dnia 04.11.2009r  

13.  Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach     

     Górnych pismo znak: PZD-5443-196/1308/2009 z dnia 20.10.2009r  

14.  Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach     

     Górnych pismo znak: PZD-5443-207/1359/2009 z dnia 30.10.2009r   

15.  Wywiad branżowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. pismo znak:  

     DwiK-6215amz/19/713.2009 z dnia 21.09.2009r.   

16.  Wywiad branżowy Rozdzielni Gazu Knurów pismo znak: Z11-(682)-432-90/09  

      z dnia 14.08.2009r. 

17.  Uzgodnienie Rozdzielni Gazu Knurów pismo znak: Z11-(1045)-432-65/09  

      z dnia 08.12.2009r. 

18.  Postanowienie Okręgowego rzędu Górniczego w Gliwicach pismo znak:    

      GLI/5140/0092/09/07856/Za/Wan z dnia 02.11.2009r.  

19. Wywiad branżowy GAZ-SYSTEM znak: OGP/TT/JS/C-1508/09 z dnia 08.12.2009r. 

20. ZWZGKiW.MS.7033-44/16 z dnia 23.03.2016r 

21. Wizja w terenie przeprowadzona przez Projektanta . 

22. Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

 W zakres dokumentacji wchodzi projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci 

wodociągowej przy ul. Kolejowej w Ornontowicach  obręb 62.1 na działkach nr jak na stronie 

tytułowej. 
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2.Rurociąg i jego uzbrojenie 
 

            Projektuje się budowę wodociągu z rur polietylenowych posiadających atest do 

stosowania na terenach szkód górniczych do III kategorii włącznie. 

 Projektowany wodociąg został podzielony na 3 etapy: 

 Każdy z etapów może zostać wybudowany samodzielnie i oddzielnie od pozostałych 

nie powodując zakłóceń w pracy systemu wodociągowego. 

 

 Budowa wodociągu w etapie III rozpoczyna się od komory wodomierzowej 

połączenia z przewodem Dz110 w punkcie 3w1. Wodociąg na całym odcinku od komory do 

ulicy Chudowskiej projektuje się średnicy Dz160mm.  

Na projektowanej sieci wodociągowej projektuje się zabudowanie zasuw węzłowych oraz 

strefowych. Zamontować zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z sercem ogumowanym 

np. firmy „HAWLE” nr kat. 4000 lub równoważne. Lokalizację zasuw i skrzynek ulicznych 

należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości i inwestorem lokalizując je możliwie poza 

terenem prywatnym. Skrzynki uliczne montować na płytkach betonowych. Hydranty należy 

rozmieścić na całej długości sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa lokalizując je w miejscach dostępnych poza prywatnymi posesjami oraz przekazać 

inwestorowi klucz górny do otwierania hydrantów – 1szt. Po uruchomieniu sieci 

wodociągowej należy przeprowadzić próbę wydajności dynamicznej hydrantów wraz ze 

stosownymi protokołami. 

Przed zasypaniem wykopu w miejscu zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertki, 

hydranty) należy wykonać dokładną fotografię z opisem miejsca. 

W miejscach włączenia do wodociągu głównego przyłączeń do budynków zastosować 

odgałęzienia siodłowe lub trójniki z mufami elektrooporowymi z zasuwą za odgałęzieniem. 

Dopuszcza się zastosowanie innych zasuw i opasek oraz rozwiązań na włączenie 

posiadających wymagane certyfikaty. 

Zestaw wodomierzowy montować w odległości maksymalnej 1,0m od ściany wewnętrznej. 

Ciśnienie na reduktorze domowym ustawić na maksymalnie 0,35 MPa. Wymiany zestawów 

wodomierzowych dokonać we wszystkich budynkach znajdujących się przy ulicy Kolejowej.  

Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty nadziemne Dn80mm z żeliwa sferoidalnego 

z podwójnym zamknięciem p.poż.. 

Zmiany kierunku wodociągu do 20 wykonywać łagodnymi łukami, natomiast zmiany 

kierunku o kąt większy niż 20o wykonać kolanami wtryskowymi PE. 

Zmiany kierunków na wodociągu o średnicy mniejszej niż PE 90mm wykonać kolanami lub 

łagodnymi łukami o promieniu zależnym od temperatury otoczenia w czasie budowy zgodnie 

z niżej przedstawionymi wielkościami: 

   + 20 C  -  min. 20 x Dz rury przewodowej 

   + 10 C  -  min. 35 x Dz rury przewodowej 

         0 C  - min. 60 x Dz rury przewodowej 

Sposób ułożenia wodociągu oraz jego uzbrojenie pokazano na załączonych profilach i 

schematach montażowych. 

W miejscach gdzie wykonywane jest przepięcie przyłączy należy również dokonać ich 

wymiany i dokonać zgrzewania elementów rozłącznych. Należy przewidzieć demontaż 

istniejącej armatury zewnętrznej tj. hydrantów, zasuw, obudowy zasuw, betoniki zasuw, 

tabliczki zasuw, a zdemontowane elementy armatury przekazać Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej i Wodociągowej. Teren należy uporządkować stosownie do nawierzchni. Po 

uruchomieniu nowego przyłącza oraz po połączeniu z instalacją wewnętrzną budynku należy 

zlikwidować stare przyłącze wodociągowe na zewnątrz budynku uszczelniając miejsce po 
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starym przyłączu, a elementy starego przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem 

pozostawić w budynku 

Przyłącza na całej długości powinny być zgrzewane. Nie dopuszcza się połączeń rozłącznych. 

Wszystkie kształtki zestawu wodomierzowego należy wykonać z mosiądzu. Należy stosować 

wodomierze z nakładką do komunikacji dwukierunkowej. Nowe przyłącze za zestawem 

wodomierzowym należy połączyć z wewnętrzną instalacją za pomocą przewodów PP PN 16 

według indywidualnych rozwiązań zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych”. Należy także wykonać nowe przejścia szczelne dla przyłączy w 

budynkach. Wejście nowym przyłączem wodociągowym do budynku należy uszczelnić 

wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. W budynku węzeł wodomierzowy ma być wykonany 

estetycznie, a przejście przez ścianę lub posadzkę doprowadzić do stanu pierwotnego. Po 

uruchomieniu nowego przyłącza oraz po połączeniu z instalacją wewnętrzną budynku należy 

zlikwidować stare przyłącze wodociągowe na zewnątrz budynku uszczelniając miejsce po 

starym przyłączu, a elementy starego przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem 

pozostawić w budynku. 

W budynku przejście z rury przyłączeniowej do węzła wodomierzowego połączyć poprzez 

kształtkę elektrooporową DN 40 / adapter PE/mosiądz DN 40-1/. Zawór przed wodomierzem 

DN 25, konsola DN 25 redukcja DN 25/20 – pozostałe elementy węzła wodomierzowego DN 

20 – zawór, zawór zwrotny antyskażeniowy, reduktor ciśnienia z manometrem zawór kulowy. 

Cały węzeł wodomierzowy wykonany z elementów mosiężnych zabudowany w pozycji 

poziomej. Po zabudowaniu nowego węzła należy poinstruować odbiorcę jak regulować 

reduktorem ciśnienia. Należy zabudować wodomierz firmy PoWoGaz Dn20mm z nakładką 

impulsacyjną 16-2 lub nowsze. 

Węzły wodomierzowe zaprojektowano wraz z konsolą (poziomo) na wewnętrznej ścianie, 

bezpośrednio za wejściem do budynku w pomieszczeniu gospodarczym łatwo dostępnym do 

odczytu jak i eksploatacji. 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego. Teren należy 

uporządkować stosownie do zagospodarowania: humus - wysiew trawy, przełożenie kostki; 

uzupełnienie tłucznia o tej samej frakcji oraz kolorze. 

 

3. Studnia wodomierzowa i reduktora przy ulicy Kolejowej 

 

 W istniejącej studni wodomierzowej znajdują się dwa wodomierze Dn80 oraz dwa 

reduktory ciśnienia. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje się zabudowę 

urządzeń prowadzących monitoring przepływu oraz ciśnienia na istniejącej armaturze. Projekt 

techniczny monitoringu znajduje się w oddzielnym opracowaniu. Studnia nie jest objęta 

niniejszym projektem. 

 

4. Kolizje 

 

W rejonie przedsięwzięcia nie występuje sieć gazowa będąc własnością GSG sp. z o.o. w 

Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Knurowie.  

Przekroczenie drogi asfaltowej wykonać przewiertem w polietylenowej rurze ochronnej.  

Rurę przewiertową wykonać zgodnie z (rys. nr 31). Istniejące kable energetyczne w 

miejscach kolizji z projektowanym wodociągiem zabezpieczyć rurami ochronnymi AROTA 

110 PS dla NN i  160 PS dla SN i WN o długości 3,0m. 

Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie ze względu na brak danych 

posadowienia od gestorów sieci. 

Należy wykonać wykopy kontrolne i w przypadku wystąpienia istotnych różnic pomiędzy 

założonymi kolizjami a stanem istniejącym należy skontaktować się z projektantem. 
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Wszystkie inne zaistniałe skrzyżowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami 

wykonać zgodnie z PN-91/M-34501 i innymi obowiązującymi przepisami.  

W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z materiałów własnych 

pod bezpośrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub właściciela 

posesji. 

Uszkodzenie sieci wodociągowej podczas prowadzenia prac związanych z przebudową 

wodociągu wykonawca usuwa na własny koszt z materiałów własnych pod bezpośrednim 

nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. 

 

5. Roboty ziemne 

 

 Trasa projektowanego rurociągu przebiegać będzie przez pola uprawne, tereny luźnej 

zabudowy jednorodzinnej oraz drogi. Kategorię posadowienia zaliczono do grupy pierwszej, 

natomiast występujące warunki geologiczne jako proste i złożone.  

W wycenie należy uwzględnić konieczność wykonania odwodnienia wykopów za pomocą 

igłofiltrów do 100 % sumarycznej długości danego etapu. 
Przed rozpoczęciem robót zlecić nadzór wszystkim użytkownikom istniejących sieci 

uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami branżowymi załączonymi do projektu.  

Zlecić również obsługę geodezyjną. Trasę wytyczy w terenie uprawniony geodeta. Z uwagi 

na występujące szkody górnicze przed rozpoczęciem robót należy dokonać sprawdzenia 

rzędnych wysokościowych. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w odległości 2,0m od istniejącego 

uzbrojenia i 5,0m od napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, roboty ziemne 

prowadzić ręcznie na odkład.  

Sieć główną zaleca się wykonać metodą przewiertu rurami PE100 SDR11 RC z dwoma 

taśmami aluminiowymi zawiniętymi spiralnie pod płaszczem z PE plus. W miejscach 

przewiertów należy wykonać minimum co 50m wykop rozprężny o wymiarach ok. 

1,0x1,0x2,0m. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać w rurze przewiertowej. 

Przyłącza domowe wykonane zostaną metodą rozkopu, chyba że na profilu podano inaczej. 

Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu - z rozbiciem na ziemię 

urodzajną i pozostałą, wykorzystaną do prac budowlanych; ziemia urodzajna winna być 

ponownie wykorzystana i rozplantowana, a nadmiar ziemi z wykopów winien zostać 

zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy na składowisko. Następnie po wykonaniu 

prac teren przywrócić do stanu pierwotnego a ziemię obsiać trawą. 

Urobek składować w odległości l m poza klinem odłamu gruntu, lub, w przypadku braku 

miejsca, odwożony samochodami na teren tymczasowego składowania. 

Wykonawca robót budowlanych winien prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami 

(również ziemną z wykopu) i przed rozpoczęciem robót budowlanych musi złożyć w 

Urzędzie Gminy Ornontowice informację o rodzaju, ilości powstających odpadów, sposobie  

i miejscu czasowego składowania, sposobie neutralizacji lub utylizacji powstających w czasie 

prac budowlanych odpadów. Kopać na głębokość o 0,1m większą niż posadowienie 

rurociągu, ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej. Minimalne przykrycie 

rurociągu musi wynosić 1,4m.  

Zasypywany grunt zagęścić do min. 95% w skali Proctora w terenie zielonym i 100% w 

drogach co wyeliminuje drenowanie wód na trasie rurociągu. 

Teren po wykonaniu rurociągu doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z: 

- PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

- PN-B-10725: 1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  



 

 7 

 

- PN-EN 13331-1:2004, 1:2005 Obudowy ścian wykopu. 

 

6. Izolacja 

                                                                                      

Rurociąg polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej. 

 

7. Warunki górnicze 

                                                                                      

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Budryk” w Ornontowicach 

zaliczany od I (pierwszej) do III (trzeciej) kategorii przydatności do zabudowy. W celu 

zabezpieczenia projektowanego obiektu przed wpływem szkód górniczych projektuje się 

zabudowę przewodów posiadających atest do stosowania na terenach szkód górniczych do III 

kategorii włącznie. 

 

8 Przekroczenie rowów melioracyjnych. 

 

Wzdłuż ulicy Kolejowej oraz w poprzek niej znajdują się rowy melioracyjne. Przekroczenie 

rowów zaleca się wykonanie przewiertem horyzontalnym.  

 

9. Próba ciśnienia, płukanie i dezynfekcja 
 

 Wodociąg należy poddać godzinnej próbie szczelności na ciśnienie 1,5 MPa.  

Próbę wykonać zgodnie z PN-81/B-10725 przed całkowitym zasypaniem rurociągu . 

 Przed oddaniem do eksploatacji należy poddać wodociąg dokładnemu płukaniu oraz 

dezynfekcji chloraminą i ponownie przepłukać. Dezynfekcję wykonać ściśle wg zasad BHP. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych wody przeprowadzonych przez 

stację epidemiologiczną można przekazać wodociąg do eksploatacji. Hydranty p.poż. należy 

poddać dynamicznej próbie wydajności zgodnie z warunkami ZGKiW w Ornontowicach. 

 

10.Oznakowanie wodociągu  
 

Zasada znakowania wodociągu ułożonego w ziemi polega na oznakowaniu przebiegu 

wodociągu przez ułożenie niebieskiej polietylenowej taśmy 40 cm nad wodociągiem z 

zatopionym drutem miedzianym, a ok. 5cm nad wodociągiem przewodu lokalizującego YdY 

1 x 2,5mm2 w powłoce PE podłączonego do skrzynki ulicznej i budynku. 

Odcinki wodociągu wykonane przewiertem rurą z wkładką aluminiową nie wymagają 

układania dodatkowego lokalizatora w postaci przewodu lokalizacyjnego. 

Tabliczki informacyjne z domiarami do zasuw (odległości wybijane numeratorem) umieścić 

należy w miejscach ogólno dostępnych na ogrodzeniach, a w przypadku braku punktu stałego 

tabliczki umieścić na słupkach. Niezależnie od miejsca zabudowy tabliczki mają być 

zawieszone estetycznie i trwale oraz zgodnie z PN-86/B-09700. 

Po zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

która ma zawierać: mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem przyłącza wodociągowego, 

szkice polowe oraz domiary do zasuw (karty zasuw). 

 

11. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 

11.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i jakość ścieków. 

 

Realizacja projektu nie wymaga doprowadzenia wody natomiast ścieki nie będą wytwarzane. 
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11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych. 

 

Projektowany wodociąg nie emituje gazów do środowiska. Jedynie podczas realizacji 

projektu pewne niewielkie ilości pyłów mogą być emitowane do środowiska z uwagi na pracę 

sprzętu budowlanego, jednakże z uwagi na krótkotrwałość prac budowlanych nie wpłyną 

negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego. 

 

11.3.Odpady stałe 

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady związane z budową wodociągu 

zakwalifikujemy do grupy 17 05 04.  

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub 

przedsiębiorcom do wykorzystania na ich własne potrzeby lub odbiorcom posiadającym 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów dopuszcza odpady  

z grupy 17 05 04 na przekazanie ich w/w jednostkom. 

Zakłada się, że odpady z w/w grupy (jako odpady obojętne) zostaną rozprowadzone na 

powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi, 

dopuszcza się składowanie w/w odpadów na składowisku odpadów obojętnych. 

Na podstawie Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach poz. 78 

art. 17 ust. 1 pkt. 1, oraz art. 24 ust. 1 pkt. 1. Inwestor obowiązany jest do przedłożenia 

informacji o wytwarzanych odpadach, oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie 

odpadów lub zmianę tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów 

lub sposobu gospodarowania nimi. Informację przedkłada się w trzech egzemplarzach  

w Urzędzie Gminy Ornontowice. 

 

11.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania  

 

Projektowany wodociąg nie jest źródłem emisji hałasu, wibracji oraz promieniowania. 

Jedynie podczas budowy będzie występowała krótkotrwała emisja hałasu podczas prac 

sprzętu budowlanego. Dlatego prace budowlane prowadzone będą jedynie w porze dziennej. 

 

11.5. Wpływ na glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz istniejący drzewostan. 

 

Projektowane przedsięwzięcie nie pogorszy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

Podczas prowadzenia wykopów górną warstwę gleby należy pryzmować a następnie 

wykorzystać ponownie do plantowania po zasypaniu wykopów. 

Do minimum należy ograniczyć przekształcenie terenu. 

Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzania wycinki drzew. 

 

12.Uwagi końcowe 
 

 Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obowiązującymi  

aktami i normami , z których podstawowe to : 

 

- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 207 poz.2016) z późniejszymi zmianami. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.RP z 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) 

 

- Całość terenu budowy zabezpieczyć zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas    

wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

     

Roboty montażowe i ziemne wykonać zgodnie z przepisami BHP i aktualnie 

obowiązującymi aktami i normami. Całość robót wykonać zgodnie z Wytycznymi 

technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz.2., Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T II, BHP oraz uzgodnieniami 

branżowymi i instrukcjami producentów zabudowanych materiałów. Dopuszcza się zmianę 

podanych w opisie i przedmiarze technologii wykonania robót ziemnych i przekraczania 

rowów melioracyjnych za zgodą projektanta. 

 

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie znajdują się żadne formy ochrony 

przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r.  

o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), oraz jej realizacja nie wymaga wycinki 

drzew. 

 

W zasięgu inwestycji nie znajdują się zabytki wpisanej do rejestru zabytków oraz tereny 

podlegające opiece konserwatora zabytków. 
 

Projektowany wodociąg jest siecią rozdzielczą i według paragrafu 3 ust. 1 pkt. 63 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. nie jest przedsięwzięciem które 

można kwalifikować do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko gdyż nie 

jest to wodociąg magistralny. 
 

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 

5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 

10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 

15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN 

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe 

dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do 

skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w sposób, aby nie naruszać ustrojów 

słupów linii jw.: inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich 

uszkodzenia. 

 

13. Odbudowa nawierzchni drogi 
Projektowana sieć wodociągowa została zlokalizowana poza pasem jezdni. Wszystkie 

przekroczenia jezdni asfaltowej zaprojektowano przewiertem.  W miejscach gdzie sieć 

układana będzie w ciągu drogi utwardzonej lub pod kostką brukową i chodnikami należy 

przyjąć pełną renowację pasa prowadzonych robót. 

Do odbudowy pasa drogowego należy stosować materiały nowe, ewentualnie pochodzące z 

rozbiórki po stwierdzeniu przydatności do powtórnego zastosowania przez zarządcę drogi. 

Teren zielony należy odtworzyć 30cm warstwą humusu. Teren na całej długości i szerokości 

prowadzonych prac należy obsiać trawą i rozplantować. Po wybudowaniu sieci wodociągowej 
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teren należy uporządkować stosownie do terenu: humus wysiew trawy, przełożenie kostki; 

uzupełnienie tłucznia o tej samej frakcji i kolorze. 

 

14. Układanie rurociągów w wykopie 
Głębokość ułożenia wodociągu musi gwarantować minimalną wielkość naziomu ponad górną 

tworzącą rury. Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte kamienie, gruz, 

elementy betonowe. Przewody z rur PE100 SDR11 RC należy zasypać gruntem rodzimym 

bez zanieczyszczeń. 

Rurociąg musi być ułożony na głębokości min. 1,40m (od wierzchu rury przewodowej do 

poziomu terenu). Przed zasypaniem wodociągu zgłosić odbiór do Inwestora. Po próbie 

szczelności należy wykonać dezynfekcję i płukanie.  

 

15.  Zasypywanie wykopów 
Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i zabudowanych na nim elementów oraz powłok ochronnych. Wykopy 

należy zasypywać oczyszczonym gruntem rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują 

uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, warstwami o grubości 20 – 30 cm. Warstwy te 

należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić Is =0,98.  

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. 

Usytuowanie wysokościowe sieci wodociągowej pokazano na profilach podłużnych. 

 

16.  Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub 

elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych). Możliwe jest zastosowanie obudów samopogrążalnych 

dostosowanych do głębokości wykopów i średnic kanałów lub szalunków z wyprasek 

stalowych. 

 

17.  Warunki stosowalności materiałów 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny być 

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem ust. 4.), a także posiadać 

atest Państwowego Instytutu Higieny. Wszystkie elementy sieci wodociągowej muszą 

posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów powinno być uzgodnione 

z Inwestorem. 

18.  Przewody rurowe 
 

Rury przewodowe wodociągowe 

Rurociągi układane przewiertem oraz wykopem o średnicy Dz160mm należy wykonać z rur 

PE100 SDR 11 RC z dwoma taśmami aluminiowymi nawiniętymi spiralnie na rurę rdzeniową 

umiejscowionymi między rurą rdzeniową a płaszczem ochronnym z PE plus na ciśnienie 1,6 

MPa spełniającymi PAS1075 typ-3. Przyłącza należy wykonać z rur PE100 SDR11 RC na 

ciśnienie 1,6 MPa o średnicy Dz63mm, Dz40mm. Wszystkie rury muszą posiadać opinię GIG 

do stosowania na terenu górnicze na zabudowaną nazwę wyrobu. Należy stosować rury od 

jednego producenta. Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur zgrzewanych PP 

PN16. 
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19.  Uzbrojenie sieci 
 Na sieci wodociągowej przewiduje się zabudowanie następującego uzbrojenia: 

- zasuwy Dn150, Dn100, Dn50, Dn32 kołnierzowe 

- hydrant nadziemny Dn80 z podwójnym zamknięciem z żeliwa sferoidalnego. 

Projektuje się zasuwy z żeliwa sferoidalnego z ogumowanym zamknięciem i uszczelnieniem 

typu „o-ring”. Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe min250 µm, certyfikat 

RAL. Skrzynkę uliczną należy zabudować tak aby odległość od końca trzpienia do skrzynki 

ulicznej wynosiła min. 16cm. Stosowana armatura oraz przewody powinna mieć atest PZH. 

Na załamaniach należy zabudować bloki oporowe. Nie dopuszcza się do kontaktu przewodów 

wykonanych PE z materiałami bitumicznymi. 

Skrzynki zasuwowe i hydrantowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

poprzez utwardzenie nawierzchni wokół skrzynki. Zasuwę przyłączeniową należy wyposażyć 

zgodnie ze sztuką budowlaną w obudowę teleskopową wyposażoną w kaptur (łeb pod klucz, 

skrzynkę uliczną i płytę betonową). 

Hydranty nadziemne powinny posiadać podwójne zamknięcie. Należy pamiętać aby wokół 

hydrantów wykonać zasypkę żwirową celem umożliwienia odwodnienia hydrantów pod ich 

zamknięciu. 

Ułożenie sieci wodociągowej z zaprojektowanym spadkiem w kierunku istniejącego 

wodociąg nie wymaga wykonania dodatkowego odwodnienia. 

Na przyłączach w budynkach należy zabudować zestawy wodomierzowe zgodnie z 

załączonymi rysunkami oraz PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2+Ad1.  

UWAGA: 

Armaturę ustawiać w wykopie na płytach chodnikowych 50x50x6 cm, odpowiednio 

wypoziomowanych, ułożonych na zagęszczonym na mokro podłożu piaskowym. 

Wokół hydrantu należy wykonać drenaż odwadniający. 
Po uruchomieniu nowej sieci wodociągowej zlikwidować należy stare: tabliczki zasuw,  

betoniki zasuw, obudowy zasuw, skrzynki uliczne oraz hydranty. Miejsca demontażu 

uporządkować stosownie do terenu a zdemontowane elementy armatury przekazać Zakładowi 

Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. 

Po wybudowaniu sieci wodociągowej przekazać inwestorowi klucz górny do otwierania 

hydrantów. Obudowy teleskopowe wyposażyć w kaptur (łeb pod klucz), 

Przed zasypaniem wykopu w miejscach zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertaki, 

hydranty) należy wykonać dokładną fotografię z opisem miejsca. 

 

20.  Połączenia rurowe 
Rury PE-HD o średnicy od  Dz75 wzwyż  łączyć przez zgrzewanie doczołowe, a o średnicach 

mniejszych przy użyciu muf do zgrzewania elektrooporowego. Mufy elektrooporowe nie 

zostały uwzględnione w zestawieniu materiałów. Nie dopuszcza się wykonania połączeń 

poprzez skręcanie lub inne.  Kształtki do zgrzewania doczołowego muszą być wykonane jako 

wtryskowe, nie dopuszcza sie kształtek segmentowych. 

 

21.   Izolacja antykorozyjna przewodów i armatury 
Przewody wodociągowe z rur PE-HD nie wymagają izolacji. Należy zastosować armaturę 

z fabrycznie wykonaną izolacją. 

 

 UWAGA: 

Niedopuszczalny jest kontakt przewodów z PE z powłokami bitumicznymi.  
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22. Odwodnienie wykopów 
Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie odwodnionym. 

Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego. 

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogące pojawić się w wykopie należy 

odpompować. Odbiornikiem tych wód może być istniejąca kanalizacja, pod warunkiem 

uzgodnienia warunków odprowadzenia z właściwymi służbami właściciela sieci. Niewielkie 

ilości wód można również odpompować na tereny zielone. Ze względu na wysoki poziom 

wody gruntowej należy stosować igłofiltry. 

Ze względu na zaleganie w części podłoża gruntów pylastych i małospoistych, łatwo 

wchłaniających wodę przy równoczesnym pogarszaniu swych właściwości nośnych, zaleca 

się na czas prowadzenia robót przestrzegać następujących zasad: 

 roboty ziemne i montażowe prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów z 

wyłączeniem sezonu zimowego 

 unikać wykonywania wykopów na długi okres przed przystąpieniem do prac 

montażowych 

 chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe odprowadzać na 

bieżąco. 

 Sieć wodociągową należy układać w wykopie odwodnionym. Wykop należy 

zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego. 

 

23.  Uwagi wykonawcze 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 niniejszą dokumentacją, 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz.II 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” (COBRTI 

INSTAL 2001 r.) 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI 

INSTAL 2003 r.) 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (COBRTI 

INSTAL 2003 r.) 

 

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla 

dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty trasy lub dokonania 

dodatkowych zabezpieczeń, w przypadkach zbyt bliskich odległości pomiędzy przewodami 

niezgodnych z przepisami.  

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać pod nadzorem ich właścicieli. 

Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach. 

W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z materiałów własnych 

pod bezpośrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub właściciela 

posesji. 

 Przejście wodociągu przez ścianę budynku i pod ławami fundamentowymi 

przewidzieć w systemowych przejściach szczelnych. 

 Rzędne zagłębień skrzyżowań należy sprawdzić na budowie poza pasem jezdnym, w 

miejscu zieleńca lub chodnika. 

 Przy wykonywaniu prac budowlanych należy zabezpieczyć istniejący wodociąg przed 

wpływami prowadzonych prac budowlanych. Występujące awarie na istniejącym wodociągu 

od momentu przekazania placu budowy do całkowitego przełączenia na nowy wodociąg 

wykonawca zobowiązany jest usuwać na własny koszt z materiałów własnych pod 

bezpośrednim nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. 
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13.Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

13.1 Podstawa opracowania 
 

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

 

13.2  Zakres opracowania. 
 

Niniejsze opracowania obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej przy  

ul. Kolejowej w Ornontowicach. 

 

13.3 Wykaz istniejących, obiektów budowlanych. 
 

W zakresie zadania jest budowa sieci wodociągowej.  

 

13.4 Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia. 
 

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące, istniejące 

elementy zagospodarowania, terenu mogące stwarzać zagrożenia: 

 sieć wodociągowa; 

 sieć energetyczna; 

 sieć teletechniczna 

 ulica Kolejowe, Chudowska, Pośrednia, Dworcowa; 

 napowietrzna linia energetyczna; 

 linia kolejowa 

 

13.5 Zagrożenia mogąca wystąpić w toku realizacji robót. 
 

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia: 

 zagrożenia przysypania ziemią w całym zakresie wykonywanych prac 

prowadzonych na głębokościach do 1,0m; 

 niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, 

wykonującego roboty ziemne - w całym zakresie prowadzonych prac; 

 niebezpieczeństwo od istniejącego ruchu drogowego w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzonych prac - w obrębie przejść przez ulice,  wzdłuż ulic. 

 

13.6 Instruktaże i szkolenia pracowników 
 

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w tematyce prowadzenia 

zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wykopów 

głębokich, prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg 

komunikacyjnych przeprowadzonym przez specjalistę d/s bhp. Następnie z chwilą wejścia, na 

teren budowy każdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w 

zakresie realizowanych prac co powinno zostać odnotowane w „zeszycie szkoleń”. 

Instruktaże winne być powtarzane w cyklach tygodniowych. 

Podstawową tematykę szkoleń należy prowadzić w oparciu o następujące akty normatywne: 
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 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania - PN-B 10736: 1999; 

 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze  

            BN -7883602; 

 Wytyczne bhp dla pracowników zatrudnionych w kanałach i przy robotach 

kanalizacyjnych -Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

Dz. U nr 96/93; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I - 

Budownictwo ogólne. pkt. 3 Roboty ziemne 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sprawie bhp podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (DzU Nr 118, poz.1263); 

 

Stosownie do ww. przepisów, każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w 

przypadku wystąpienia zagrożeń, tzn. : 

 wykonywania robót w wykopach; przebywania w pobliżu pracującego sprzętu 

mechanicznego (koparek, ładowarek itp.); 

 robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego i gazowego; 

 

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w 

niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając jednocześnie dozór 

bezpośredni o powstałej sytuacji, np.: 

 obsuniecie się ziemi w wykopie; 

 uszkodzenie deskowania ścian wykopu; 

 uszkodzenie przewodu wodociągowego; 

 uszkodzenie przewodu gazowego; 

 

Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt 

ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rękawice ochronne, ubranie i obuwie robocze. 

 

Prowadzenie robót powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub 

mistrza budowy zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być przeprowadzane na 

podstawie szczegółowych przepisów. 

 

13.7 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
 

Wykopy na głębokości powyżej 1,0m winne posiadać zabezpieczenie w postaci 

ścianek pełnych. Montaż jak i demontaż deskowań winien przebiegać pod nadzorem od-

powiedzialnych osób. W celu zawężenia aktualnego miejsca prowadzenia robót i ograniczenia 

zagrożenia sugeruje się prowadzenie robót małymi odcinkami. 

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza 

klinem odłamu gruntu tzn.. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość 

wykopu, co wymaga właściwego ustawiania ogrodzeń. 

Zejścia do wykopów należy wykonać przy użyciu drabin, rozstawionych w od-

ległościach nie przekraczających 20 m. 
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Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:  

 znaków ostrzegawczych, 

 barierek i siatek; 

 nocnego oświetlenia koloru żółtego; 

 taśm ostrzegawczych. 

 

Prace wykonywane w obrębie występowania oznaczonych elementów uzbrojenia 

podziemnego terenu należy wykonywać pod nadzorem i wg wskazań ich właścicieli. 

Przekopami kontrolnymi należy ustalić położenie istniejącego uzbrojenia. 

 

Urobek wydobywany z wykopów powinien być składowany co najmniej w odległości 

l m poza klinem odłamu gruntu, lub, w przypadku braku miejsca, odwożony samochodami na 

teren tymczasowego składowania. 

 

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 

5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 

10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 

15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN 

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe 

dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do 

skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w sposób, aby nie naruszać ustrojów 

słupów linii jw.: inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich 

uszkodzenia. 
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14.Zestawienie podstawowych wyrobów budowlanych  
 
 

L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP III – sieć główna 

RURY  

1.1 Rury PE 100 SDR 11 RC z dwoma taśmami 

zawiniętymi spiralnie pod płaszczem z PE 

plus PN=1,6 MPa 

Dz160x14,6mm 

 

PN-EN 12201-2 

PAS1075-typ3 

 

 

mb 

 

 

598,0 

  

1.2 Rury PE 100 SDR 11 RC  

PN=1,6 MPa 

Dz90x8,2mm 

 

PN-EN 12201-2 

PAS1075-typ2 

 

 

mb. 

 

 

7,0 

 (dodatkowo po 1,0m na 

hydrant 7*1,0) 

RURY PRZEWIERTOWE 

1.3 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 

Dz315x18,7mm 

 

PN-EN 12201-2 

 

 

mb./szt. 

 

 

9,0/1 

 

ARMATURA 

1.4 Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z 

żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękko- 

uszczelniającym typu “O-ring” PN16 wraz 

ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową 

do zasuw oraz fundamentem i betonikiem 

do zasuw 

Dn150 

Dn100 

PN-EN 1074-2/A1 

PN-EN 1092-2 

Katalog producenta 

 

 

 

 

 

 

szt. 

szt. 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

HYDRANTY - KSZTAŁTKI 

1.5 Tuleja kołnierzowa PE 90/80 PN-EN 12201-3 szt. 7  

1.6 Kołnierz stalowy Dn80 PN16 PN-EN 1092-2 szt. 7  

1.7 Prostka żeliwna kołnierzowa FF Dn80 

PN16 

 

PN-EN 545 

szt. 14  

1.8 Kolano stopowe kołnierzowe Dn80 PN16 PN-EN 545 szt. 7  

1.9 Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z 

żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękko- 

uszczelniającym typu “O-ring” PN16 wraz 

ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową 

do zasuw oraz fundamentem i betonikiem 

do zasuw 

Dn80 

PN-EN 1074-2/A1 

PN-EN 1092-2 

Katalog producenta 

 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

1.10 Skrzynki uliczne do zasuw Katalog producenta szt. 7  

1.11 Skrzynka uliczna do hydrantów Katalog producenta szt. 7  

1.12 Teleskopowa obudowa do zasuw Dn80 Katalog producenta szt. 7  

1.13 Hydrant nadziemny Dn 80 PN-EN 14384 szt. 7  

KSZTAŁTKI 

1.14 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn150 

Dn100 

 

PN-EN 1092-2 

 

szt. 

szt. 

 

2 

1+1 (pełny) 

 

1.15 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz160/150 

Dz110/100 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

szt. 

 

2 

1 
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1.16 Trójnik redukcyjny PE100 SDR11 

Dz160/110 

Dz160/90 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

szt. 

 

1 

7 

 

1.17 Kolano PE100 SDR11 

Dz160/45° 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

 

2 

 

1.18 Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 

Dz160 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

 

13 

 

1.19 Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt. 16  

1.20 Rura osłonowa dwudzielna L=3,0m PS 

Dz160 

Dz120 

Katalog producenta  

szt. 

szt. 

 

4 

16 

 

1.21 Przekopy kontrolne  kpl. 43  

1.22 Likwidacja istniejącego: 

- wodociągu Dn100, 

- hydrantów, 

- zasuw 

  

mb. 

kpl. 

kpl. 

 

20 

7 

9 
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L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

ETAP III – przyłącza 

RURY  

2.1 Rury PE 100 SDR 11 RC PN=1,6 MPa 

Dz60x5,8mm 

PN-EN 12201-2 

PAS1075-typ2 

 

mb. 

 

42,5 
 

2.2 Rury PE 100 SDR 11 RC PN=1,6 MPa 

Dz40x3,7mm 

PN-EN 12201-2 

PAS1075-typ2 

 

mb. 

 

503,5 

437,5 +66,0m 

(dodatkowo po 3,0m na 

przyłączach 22*3,0) 

RURY PRZEWIERTOWE 

2.3 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 

Dz160x9,5mm 

 

PN-EN 12201-2 

 

 

mb./szt. 

 

 

15,0/2 

 

2.4 Rury PE 100 SDR 17  

PN=1,0 MPa 

Dz125x7,4mm 

 

PN-EN 12201-2 

 

 

mb./szt. 

 

 

109,0/13 

 

ARMATURA 

2.5 Zasuwa klinowa kołnierzowa z korpusem z 

żeliwa sferoidalnego w wykonaniu miękko- 

uszczelniającym typu “O-ring” PN16 wraz 

ze skrzynką uliczną i teleskopową obudową 

do zasuw oraz fundamentem i betonikiem 

do zasuw 

-Dn50 

-Dn32 

PN-EN 1074-2/A1 

PN-EN 1092-2 

Katalog producenta 

 

 

 

 

 

 

szt. 

szt. 

 

 

 

 

 

 

2 

25 

 

KSZTAŁTKI 

2.6 Kołnierz stalowy galwanizowany PN16 

Dn50 

Dn32 

 

PN-EN 1092-2 

 

szt. 

szt. 

 

4 

50 

 

2.7 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 

Dz63/50 

Dz40/32 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

szt. 

 

4 

50 

 

2.8 Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe 

PE100 SDR11 

-Dz160/63 

 

PN-EN 12201-3 

 

 

szt. 

 

 

20 

 

2.9 Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 

Dz63/50 

Dz63/40 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

szt. 

 

1 

24 

 

2.10 Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 

Dz40/90° 

Dz40/45° 

Dz40/30° 

 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

11 

8 

5 

 

2.11 Mufa elektrooporowa montażowa PE100 

SDR11 

Dz63 

Dz50 

Dz40 

 

 

PN-EN 12201-3 

 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

4 

1 

50 

 

2.12 Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE100 

SDR11 

 

PN-EN 12201-3 
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Dz63/40 szt. 2 

2.13 Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11 

Dz63 

 

PN-EN 12201-3 

 

szt. 

 

1 

 

2.14 Montaż nowych zestawów 

wodomierzowych 

-nowe przyłącze 

-istniejące przyłącze 
Zgodnie z rysunkiem  

 

 

szt. 

szt. 

 

 

23 

2 

23=22+1 (jedno 

przyłącze podwójne) 

W tym 7 nakładek 

radiowych z 

przedłużonym torem 

radiowym 

2.15 Studnia wodomierzowa Zgodnie z rysunkiem szt. 1  

2.16 Przejście szczelne systemowe przez ścianę 

budynku dla rury Dz40mm wewnętrzne i 

zewnętrzne 

 
 

kpl. 

 

22 

Na przyłączach 

2.17 Połączenie przewodami PP PN16 

zgrzewanymi zestawów wodomierzowych z 

wewnętrzną instalacją wodną wraz z 

uchwytami i kształtami 

 

 

 

 

kpl. 

 

 

 

225 

 

2.18 Taśma znacznikowa oraz drut miedziany 

DY1x2,5mm2 w osłonie PE 

PN-EN 12613  

mb. 

 

480,0 

 

2.19 Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 szt. 27  

2.20 Rura osłonowa dwudzielna L=3,0m PS 

Dz160 

Dz120 

Katalog producenta  

szt. 

szt. 

 

4 

44 

 

2.21 Likwidacja istniejącego: 

- wodociągu Dn50, 

- zasuw 

  

mb. 

kpl. 

 

90 

27 

 

2.22 Przekopy kontrolne  kpl. 43  

 

1. Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikat GIG stosowania na terenie szkód górniczych do 

III kategorii włącznie wydany na zabudowywany produkt. 

2. Należy przewidzieć przepięcie istniejącego wodociągu oraz zapewnienie wody mieszkańcom na 

czas budowy. 

3. W związku z występowaniem wody gruntowej należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych 

poprzez pompy w wykopie lub zabudowę igłofiltrów. 

4. Ze względu na ujednolicenie systemu należy stosować rury od jednego producenta. 

5. Uwaga: Wykonawca musi uaktualnić wywiady branżowe przed wejściem w teren. 

6. Należy zweryfikować nawierzchnie terenu, gdyż projekt zawiera nawierzchnie z 2009r.  

7. Długość przewiertów sterowanych rurami Dz160mm  -598,0m 

 


